

FECHA 17/04/13

LUGAR Oficinas IKE

CLIENTE IKE ASISTENCIA

OBRA Manuel Ugarte 1674

From: Maria Laura Speranza <MSperanza@contract.com.ar>

Date: Fri, 21 Dec 2012 12:08:14 -0300

To: Federico Ramallo<framallo@nyc.com.ar>

Cc: Natalia Grau<ngrau@contract.com.ar>

Subject: N&C / Presupuesto de Obra

Federico,

Adjuntamos la nueva versión del presupuesto para el piso 2.

Respecto al anterior, hemos hecho algunas modificaciones lo cual hizo que el presupuesto casi que se mantuvo. El tema es que incorporamos nuevos equipos de aire acondicionado.

Detallo los cambios respecto al Presupuesto anterior:

- Cielorraso: se reutiliza en un 35% el existente, readecuándolo.
- Frente oficinas: se consideran superficies menores de vidrio (puerta + vidrio + tabique durlock)
- Aire acondicionado: luego de realizar balance térmico se incorporan dos equipos frío calor nuevos de 5 TN + conductos
- Intervención en baños y cocina: se realiza una intervención mínima según nuevo lay out. Se cambian artefactos sanitarios, griferías, espejos y revestimientos solamente en los sectores modificados que lo requieren.

Te proponemos hablar por teléfono hoy para aclarar cualquier consulta que pueda surgir.

Saludos,
María Laura

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.