



Cliente: NEXTEL COMMUNICATIONS ARG. SRL  
Obra: REVAMP MARTINEZ  
Presupuesto: 745 - Versión: 2 - Anexo: 2  
Fecha: 16/08/2011 Atención: Arq. Diego Vazquez



| Rubro-Item               | Descripción                                                                                                                                                                          | O/A | Cant. | UM | P. Unit.    | P. Total            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-------------|---------------------|
| <b>1.00</b>              | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                  |     |       |    | \$          | <b>904.00</b>       |
| 1.01                     | Acarreo y fletes                                                                                                                                                                     |     | 1,00  | GL | \$ 904,00   | \$ 904,00           |
| <b>2.00</b>              | <b>MUEBLES ESPECIALES</b>                                                                                                                                                            |     |       |    | \$          | <b>14.152.00</b>    |
| 2.01                     | Panel divisor para puesto operativo, en melamina esp. 18mm<br>Corresponde a la provisión e instalación de paneles realizados en laminado plástico blanco en medidas 1.50x1.60m       |     | 6,00  | UN | \$ 1.037,00 | \$ 6.222,00         |
| 2.02                     | Panel divisor para puesto operativo, en melamina esp. 18mm<br>Corresponde a la provisión e instalación de paneles realizados en laminado plástico blanco en medidas hasta 1.25x1.60m |     | 10,00 | UN | \$ 793,00   | \$ 7.930,00         |
| <b>3.00</b>              | <b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>                                                                                                                                                      |     |       |    | \$          | <b>1.207.80</b>     |
| 3.01                     | Dirección de Obra                                                                                                                                                                    |     |       |    | \$          | 1.207,80            |
| 3.02                     | Proyecto y Documentación de Obra                                                                                                                                                     |     |       |    | \$          | -                   |
| <b>4.00</b>              | <b>GASTOS GENERALES Y BENEFICIO</b>                                                                                                                                                  |     |       |    | \$          | <b>1.488.00</b>     |
| 4.01                     | Gastos Grales. y Beneficio                                                                                                                                                           |     |       |    | \$          | 1.488,00            |
| <b>Total Presupuesto</b> |                                                                                                                                                                                      |     |       |    |             | <b>\$ 17.751,80</b> |

**Notas:**

- \* Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- \* Los precios de la presente no incluyen IVA
- \* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- \* No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio
- \* Garantía de un año
- \* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

**Plazo de Entrega:**

- \* El Plazo de Obra es en 20 días corridos.

**Forma de Pago:**

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

**Mantenimiento de la oferta:**

- \* Mantenimiento de oferta es de 10 días

**Referencia:**

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales

Marina Mirabelli  
Contract Rent S.A.