

Cliete: Syngenta
Obra: Oficinas
Dirección: WTC Torre III, Montevideo - Uruguay
Estimación de Costo N°: 1 - revisión N°:2 - Anexo N°:1
Fecha: 30/08/2011 **Atención:** Sr. Hernán Termite



USD 19,85

Rubro ítem	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	PISOS ALFOMBRADOS					\$ 41.111
1,01	Diferencia en el precio de la Alfombra.		460,24	M2	\$ 89	\$ 41.111
2	MUEBLES ESPECIALES / ACCESORIOS					\$ 69.482
2,01	Paneles divisorios		17,00	UN	\$ 2.281	\$ 38.776
2,02	Mochilas metálicas		7,00	UN	\$ 4.386	\$ 30.705
3	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 5.530
3,01	Gastos Generales		1,00	GL	\$ 5.530	\$ 5.530
T O T A L P R E S U P U E S T O						\$ 116.123
Son Pesos: ciento diez mil quinientos noventa y tres.-					Dto Comercial	\$ 5.530
					TOTAL	\$ 110.593

Notas:

- * Moneda en pesos uruguayos.
- * El presupuesto NO contempla impuestos.

COORDINACIÓN DE CONTRATOS Y PROVEEDORES

* Por la coordinación y la supervisión de los trabajos y provisiones contratadas en forma directa por el comitente, se cobrará un honorario del 5% del valor de dicho contrato en concepto de coordinación y supervisión.

Plazo de Entrega:

* El Plazo de Obra es de 75 días corridos. Se deben verificar stock de materiales al momento de la Contratación.

Forma de Pago:

- Anticipo 50%
- Saldo contra entrega

Mantenimiento de la oferta:

Mantenimiento de la oferta es de 15 días

Referencia:

- O:** ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio