

Cliente: Syngenta
 Obra: Oficinas
 Dirección: WTC Torre III, Montevideo - Uruguay
 Estimación de Costo N°: 1 - revisión N°:2 - Anexo N°:4
 Fecha: 11/11/2011

Atención: Sr. Hernán Termite



USD 19,85

Rubro Ítem	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	MUEBLES ESPECIALES				\$	48.000
1,01	Placares para baños		1,00	GL	\$ 48.000	\$ 48.000
2	ELECTRICIDAD				\$	13.895
2,01	Solicitudes eléctricas realizadas por personal de IT		1,00	UN	\$ 13.895	\$ 13.895
3	SANITARIA				\$	2.475
3,01	Instalación para máquina vending		1,00	GL	\$ 2.475	\$ 2.475
4	ECONOMIAS				\$	-30.844
4,01	Puerta de cristal para cafetería		-1,00	U	\$ 12.529	\$ -12.529
4,02	Electrificación de mesas		-2,00	U	\$ 9.157	\$ -18.315
5	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	5.471
5,01	Beneficio		1,00	GL	\$ 5.471	\$ 5.471
T O T A L P R E S U P U E S T O						\$ 38.997

Son Pesos: Treinta y ocho mil novecientos noventa y siete.-

Notas:

- * Moneda en pesos uruguayos.
- * El presupuesto NO contempla impuestos.

Plazo de Entrega:

- * Trabajos ejecutados.

Forma de Pago:

Contado 100%.

Referencia:

- O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio