



Cliente: DLS ARGENTINA LIMITED SUCURSAL ARGENTINA
Obra: Oficinas Administrativas
Dirección: Edificio La Nacion, Piso 22 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 770 - **Versión N°:** 5 - **Anexo N°:** 7
Fecha: 01/12/2011 **Atención:** Luis Barberan

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	ARTEFACTOS DE ILUMINACION					\$ 3.498,00
1.01	Readecuación de artefactos de iluminación existentes 60x60 fluorescentes de 3x18 ó 3x26w; incluye reposición de lámparas, arrancadores, balastos, y provisión de capacitores		30,00	UN	\$ 116,60	\$ 3.498,00
2	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
2.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
2.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
3	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 699,60
3.01	Gastos Grales. y Beneficio				\$ -	\$ 699,60
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 4.197,60

Son Pesos: Cuatro mil ciento noventa y siete con 60/100.-

Notas:

* BONIFICACIÓN ESPECIAL: Corresponde al 4% sobre el subtotal de la obra (\$ 647.901,48).

* Moneda en pesos argentinos

* Los precios de la presente no incluyen IVA

* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios

* No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio

* No se cotizan instalaciones especiales, de CCTV, de detección incendio, de control accesos

* No se incluyen trabajos de instalacion termomecanica

* No se incluye cotización de equipamiento, mobiliario, ni sillas

* No se incluye central telefónica, ni equipamiento electrónico para racks

* No se incluye ningún tipo de equipamiento, ni instalaciones especiales en Data Center

* No se incluye montantes eléctricas nuevas, desde sala de medidores del edificio hasta el piso de la obra de la referencia

* Garantía de un año

Plazo de Entrega:

* El Plazo de Obra es en 60 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

* Mantenimiento de oferta es de 10 días

Referencia:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Valentina Supan
Contract Rent S.A.