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Rubro 

Item
Descripción O/A Cant. UM P. Unit. P. Total

1 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION R 848,00$           

1.01 Acondicionamiento y modificación equipos sistemas SEPARADOS existentes; para 
conductos, condensación por aire ( unidad interior + unidad exterior )

1,00 GL 848,00$     848,00$           

2 HONORARIOS PROFESIONALES H -$                 

2.01 Dirección de Obra 1,00 GL -$                 

2.02 Proyecto y Documentación de Obra 1,00 GL -$                 

3 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO H 112,00$           

3.01 Gastos Grales. y Beneficio 1,00 GL 112,00$           

T  O  T  A  L    P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O H 960,00$         

Son Pesos: Novecientos sesenta

Notas:

Plazo de Entrega:

* El plazo de obra es de 150 días.

Forma de Pago:

+ Final de Obra %50

Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

Valentina Supan

Contract Rent S.A.

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos generales 

y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos 

generales y beneficio

* Los precios de la presente no incluyen IVA

* Moneda en pesos argentinos

* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de 

servicios

* Garantía de un año

* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

* No se cotizan instalaciones especiales, solo cañerias vacias en los items indicados como tales.

* Los items opcionales y/o alternativos no suman a la presente estimacion de costos, de ejecutarse estos se debera considerar el porcentaje proporcional 

por proyecto, direccion de obra, gastos generales y beneficio

* El Plazo de Obra es en 150 días corridos.

+ Anticipo %50

* Mantenimiento de oferta es de 10 días

Cliente:

Obra:

Dirección:

Presupuesto Nº:

Fecha:

BOWIE SRL

Remodelación Oficinas y Showroom

Moreno 1467 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina

556  - Versión Nº: 5  - Anexo Nº: 16  - Versión Anexo Nº: 1

19/12/2011                                   Atención:Alberto Baraldo


