



Cliente: BOWIE SRL
Obra: Remodelación Oficinas y Showroom
Dirección: Moreno 1467 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 556 - **Versión N°:** 5 - **Anexo N°:** 8 - **Versión Anexo N°:** 1
Fecha: 19/12/2011 **Atención:** Alberto Baraldo

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	PINTURA					\$ 1.950,72
1.01	Esmalte sintético en rejas/ selocías Corresponde a pintura sobre rejas de frente (2.3m2), refuerzos de patios y cobertores de aires acondicionados.		30,48	M2	\$ 64,00	\$ 1.950,72
2	HERRERIA					\$ 10.056,98
2.01	Rejas p/ventanas, exts. fijas de empotrar, marco perimetral y planchuela horizontal hierro de 32x5mm y barrotes de hierro diámetro 12mm, con una mano de convertidor de óxido (provisión y colocación) Rejas de frente para ventanas, caño 50-50 perimetral, planchuela vertical y hierros lisos 12mm horizontales, dos rejas de 2,24m2		4,48	M2	\$ 353,12	\$ 1.581,98
2.02	Refuerzos con caños metálicos 50x50x1,6mm Corresponde a nueva reja en patio existente sector fondo, reja en hierro liso Ø 10mm, planchuelas perforadas y cierre perimetral, incluye amure debajo de la existente. (14m2)		1,00	ML	\$ 8.475,00	\$ 8.475,00
3	HONORARIOS PROFESIONALES					
3.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$	-
3.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$	-
4	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 1.416,68
4.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$	1.416,68
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 13.424,38

Son Pesos: Trece mil cuatrocientos veinticuatro con 38/100.-

Notas:

- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * Moneda en pesos argentinos
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo
- * Los items opcionales y/o alternativos no suman a la presente estimacion de costos, de ejecutarse estos se debera considerar el porcentaje proporcional por proyecto, direccion de obra, gastos generales y beneficio

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 150 días corridos.
- * El plazo de obra es de 150 días.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es de 10 días

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Valentina Supan
Contract Rent S.A.