

contract

Cliente:
Obra:
Dirección:
Estimación de Costo N°:
Fecha:

Sanofi
Edificio El Plata Corporate
Montevideo- Uruguay
1 - revisión N°:2 - Anexo N°:2
18/10/2012

Atención: Sr. Leonardo Torres

USD 20,26

Rubro	Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit	P. Total
-------	------	-------------	-----	-------	----	---------	----------

1	INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO					\$	2.422
1.06	Suministro e instalación y montaje de 5 zapatas rackeables de 8 tomacorrientes schukos a instalar en 3 rack nuevos y 2 en el rack existente.					\$	2.097
	Suministro e instalación de 50 Patchcoard de 1 mts. categoría 6 color azul y 50 Patchcoard de 1 mts. categoría 6 color blanco.					\$	
1.07	Suministro e instalación de 1 puesto de red y 1 tomacorrientes para impresora en oficina de Dirección Técnica					\$	325

17	ARTEFACTOS DE ILUMINACION -- ALTERNATIVA. NO SUMA EN TOTAL --					\$	
17.11	Lámparas para colocar en luminarias existentes. MASTER LEDspotLV AR111 10W 2700K 24D PHILIPS -- ALTERNATIVA. NO SUMA EN TOTAL --					\$	
						\$	755

18	GRAFICA Y SENALIZACION					\$	188
18.04	Vinilos ahumados para 2 vidrios fijos en fachada este					\$	188
						\$	
21	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$	391
21.01	Gastos Generales y Beneficio					\$	391

TOTAL PRESUPUESTO							\$	3.001
-------------------	--	--	--	--	--	--	----	-------

Son Dólares Americanos: tres mil uno con 00/100.-

Notas:

- * Moneda en dólares americanos, el precio NO incluye impuestos.
- * No se incluye servicio de Mudanza
- * No se incluyen costos por servicios de agua, gas y luz.
- * Se consideraran usar los baños del Edificio como baños de Obra.
- * No se contemplan costos por trámites ante ningún Organismo Público y/o Empresa de Servicios.

Plazo de Entrega:

- * A coordinar con avance de obra

Forma de Pago:

- 50% Anticipo
- 50% del monto al finalizar las tareas

OK
18/10/2012