



Cliente: PSI CRO SRL
Obra: Readecuación de layout
Dirección: Cabildo 88 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1339 - **Versión N°:** 7 - **Anexo N°:** 1 - **Versión Anexo N°:** 1
Fecha: 03/01/2013 **Atención:** Evangelina Rossi

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	PINTURA					\$ 1.853,50
1.01	Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado, hasta 3,20m altura		110,00	M2	\$ -46,33	\$ -5.096,30
1.02	Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado, mediante sistema tintométrico, hasta 3,20m altura 75 m2 de Revel Blue SW 6530 + 35 m2 de Invigorate SW 6886		110,00	M2	\$ 63,18	\$ 6.949,80
2	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
2.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$	\$ -
2.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$	\$ -
3	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ -
3.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$	\$ -
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 1.853,50

Son Pesos: Un mil ochocientos cincuenta y tres con 50/100.-

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 10 días corridos.

Forma de Pago:

- + Final de Obra %100

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es de 10 días

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Valentina Supan
 Contract Rent S.A.