

Habilitación de oficinas Grupo aib Fahneu

Santiago, 28 de Mayo de 2013

Cliente: FAHNEU

Obra: Habilitación de oficinas Fahneu.

Dirección: Santa Clara 301 Oficina 7801. Edificio Patio Mayor. Ciudad Empresarial.

Dólar

489,99

UF

22.897,06

M2

503

Rubro	Descripción		A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	CONTROL DE ACCESO								
1, 01	Controlador control de acceso Biométrico			1	U	\$ 191.363	\$ 191.363		
1, 02	Cerradura Electromagnética o chapa eléctrica, según corresponda			2	U	\$ 63.788	\$ 127.575		
1, 03	Boton destrabador			2	U	\$ 5.103	\$ 10.206		
1, 04	Fuente de Poder con Baterías			1	U	\$ 38.273	\$ 38.273		
1, 05	Cableado			40	ML	\$ 319	\$ 12.758		
1, 06	Montaje y puesta en marcha			1	GL	\$ 191.363	\$ 191.363		
	Subtotal CONTROL DE ACCESO 1,00							\$ 571.536	UF 24,96
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES								
2, 01	Proyecto y planos As-built.			1	GL		\$ -		
2, 02	Dirección de Obra.			1	GL		\$ -		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00							\$ -	UF 0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO								
3, 01	Gastos Generales.			1	GL		\$ 40.824		
3, 02	Beneficio.			1	GL		\$ 95.256		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00							\$ 136.080	UF 5,94
Total Presupuesto								\$ 707.616	UF 31

Plazo de entrega: A convenir según aprobación del adicional.

NETO	\$	707.616	UF 30,90
IVA 19%	\$	134.447	UF 5,87
Total	\$	842.063	UF 61,81

Forma de Pago:
50 % Anticipo
50 % Contra entrega

Notas:

1.- Dependiendo la fecha de aprobación del respectivo adicional, podría considerarse dentro del plazo de obra contractual.

Ref:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)