Montevideo, 12 de junio de 2013.

Sefores
TILSOR S.A.
Presente.

At.: Ing. Maria Noel Vidart

Ref.: Propuesta de Honorarios Profesionales

De nuestra consideracion:

Por la presente, le hacemos llegar nuestra propuesta de honorarios profesionales por la
realizacion del Layout Arquitectdnico, Rubrado y Estimacién de Costos para la reestructuracién
de oficinas de TILSOR S.A. a ejecutarse en los pisos 4°y 5° del edificio sito en Pza.
Independencia 822, en un area aproximada de 270 m2.

El objeto de la presente propuesta es elevar a TILSOR S.A. las condiciones por las cuales
CONTRACT se propone ejecutar los servicios de arquitectura que se describen a continuacion.

1- Descripcidn de los servicios

A.- LAYOUT
A.1. Relevamiento del edificio - Programa de necesidades
En esta fase inicial, las tareas a desarrollar son las siguientes:

Analisis de la locacién a través de un detallado relevamiento del mismo y de sus instalaciones,
que incluye:

O Relevamiento de las instalaciones existentes.
O Relevamiento fotogréfico.

Relevamiento de la situacion actual de TILSOR S.A. y de las necesidades de los usuarios para
determinar el programa de necesidades. Este relevamiento sera realizado junto con TILSOR
S.A. debiéndose contemplar entre otras la siguiente informacion:

Organigrama general y por areas con el crecimiento esperado.

Cantidad y tipo de equipamiento (en el caso de ser reutilizado).

Relacién funcional entre las areas y/o personas.

Relevamiento de las diferentes modalidades de trabajo.

Relevamiento del volumen y tipo de archivo.

Estudio del flujo y tipo de visitantes, clientes, productores, proveedores, otros.
Relevamiento de los equipos a utilizar (computadoras, impresoras, etc.)
Definicién de cualquier otro parametro relevante.
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A. 2. Layout.

A partir del programa de necesidades aprobado y del relevamiento del edificio, realizados en la
etapa anterior, se trabajara en las primeras propuestas de disefio.

Esta etapa se destina al estudio de soluciones para el proyecto en desarrollo que seran
consensuadas con TILSOR S.A. para analizar y seleccionar las alternativas que mejor atiendan
las necesidades de los usuarios ayudando a establecer criterios generales del proyecto
arquitectonico.

Seran realizados estudios de conjunto en plantas generales, destacando el funcionamiento de
las areas, conteniendo el mobiliario y equipamientos necesarios, con el objetivo de articular
posibles soluciones y proyectos.

CONTRACT incluird en su disefio las mejores soluciones sobre organizacién, nuevas
tendencias y conceptos en espacios de trabajo.

En esta etapa se preparara la siguiente documentacion:

O Planta general acotada y con equipamiento incluido.
O Imagenes 3D generales y de recorrido (3).

Estos estudios seran realizados en planta en escala 1:100.

B.- RUBRADO Y ESTIMACION DE COSTOS

Una vez que el layout sea aprobado, se elaborara una planilla de rubrado de contratacion
proporcionando la informacién necesaria que permita la cotizacion de la obra.

El mismo consistira en un listado exhaustivo y detallado de las instalaciones, materiales de
construccion y mano de obra necesarios para la adecuada ejecucion de la obra.

A partir de dicho rubrado se hara una estimacion firme de costos.

2- Presentacion de los servicios

Todos los documentos técnicos necesarios para la ejecucién de los servicios de esta propuesta
seran elaborados en las escalas convenientes, siempre basados en practicas profesionales de
buena arquitectura y observando las normas y reglamentaciones vigentes.

Todos los documentos que forman parte de este proyecto como planos, presentaciones 3D,

minutas de reuniones, estaran disponibles para TILSOR S.A. en un site de acceso via WEB por
medio de una clave en la intranet para clientes de Contract en www.contract.com.uy

3- Acargo de TILSOR S.A.

TILSOR S.A. debera designar un representante debidamente autorizado con poder de decision
para acompafiar el desarrollo de los trabajos, brindando aclaraciones y respondiendo las dudas
que surjan.

Debera también preparar las informaciones y documentacién en tiempo y forma, colaborando

con CONTRACT para que los servicios sean ejecutados de acuerdo al buen arte y dentro de
los plazos programados.
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4- Plazos

Para la ejecucion de los servicios descriptos se elaborara un cronograma orientador de comun
acuerdo entre las partes y que establecera la marcha de los trabajos.

Los servicios seran iniciados por CONTRACT después de recibida la aceptacion de la
propuesta por parte de TILSOR S.A. asi como toda la informacién necesaria.

Los plazos pueden variar de acuerdo a los tiempos de respuesta y aprobaciones a cargo de
TILSOR S.A.

Los plazos estimados para cada etapa son:
Etapa A. Relevamiento de la locacién - Programa de necesidades / layout preliminar: 1 a 2
semanas, sujeto al feed-back de TILSOR S.A.

Etapa B. Rubrado y estimacion de costos: 2 semanas. Puede superponerse en parte con la
Etapa A.

5- Honorarios Profesionales

Los honorarios profesionales a percibir por CONTRACT por los trabajos anteriormente
descriptos, son los siguientes:

ETAPA 1: USD 2.600.- (DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE)
ETAPA 2: USD 1.800.- (DQLARES ESTADOUNIDENSES MIL OCHOCIENTOS)

TOTAL: USD 4.400.- (DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MIL CUATROCIENTOS
VEINTE)

Cabe mencionar que en el caso que CONTRACT sea adjudicada con la ejecucion de la Obra,
SE BONIFICARA USD 4.400 DEL PRECIO DE LA MISMA.

NOTAS:

1) Los precios cotizados son en dolares estadounidenses y no incluyen el IVA.

2) FORMA DE PAGO: Los servicios seran abonados de la siguiente forma:

50% previo al inicio de los trabajos
50% al finalizar los trabajos

3) Esta propuesta no incluye honorarios por Documentacion Ejecutiva de Obra, Direccién de
Obra y/o Gerenciamiento, los cuales pueden formar parte de una segunda instancia de
servicios, como asimismo la Logistica de la Mudanza.

4) Validez de la propuesta: 15 dias.

Sin mas, quedamos a vuestra disposicion para responder cualquier consulta que consideren
oportuna.

Atentamente,

Arg. Daniel Flom
Director
Contract Uruguay (ARTVIX S.A)
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