

Cliente: DEUTSCHE BANK
Obra: Oficinas Administrativas
Dirección: Tucumán N° 1 piso 13° CABA - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1688 - **Versión N°:** 1 - **Anexo N°:** 2 - **Versión Anexo N°:** 1
Fecha: 12/06/2013 **Atención:**

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	DEMOLICIONES					\$ 2.760,00
1.01	Desmonte y retiro de elementos varios. Corresponde a descolocación cañería fan-coil.		1,00	GL	\$ 2.760,00	\$ 2.760,00
2	TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO					\$ 13.207,44
2.01	Revestimiento con placa pegada standard de 12,5 mm esp. Corresponde a doble placa en tabique simple placa roca de yeso en Etapa 2.		111,00	M2	\$ 110,74	\$ 12.292,14
2.02	Sobre tabique 0,10m esp. con placa standard 12,5 mm menor a 1,00 m (h) Corresponde al agregado de una placa del sobre tabique del coffee.		9,00	M2	\$ 101,70	\$ 915,30
3	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
3.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
3.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
4	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 2.817,60
4.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$ 2.817,60	\$ 2.817,60
T O T A L P R E S U P U E S T O						\$ 18.785,04

Son Pesos: Dieciocho mil setecientos ochenta y cinco con 04/100.-

Notas:

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 120 días corridos.
- * Primera Etapa 06 junio 2013. Segunda y Tercera Etapa 06 septiembre 2013.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10
- * Anticipo 40%.
- * Avance obra 20% contra entrega 1° etapa obra.
- * Avance obra 20% idem 2° etapa obra.
- * Final obra 10% contra entrega 3° etapa obra y recepción provisoria obra.
- * Fondo garantía 10% contra recepción definitiva obra.

Mantenimiento de la oferta:

- * Presupuesto aceptado x cliente c OC y contrato firmado.

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio