
Obra: Natura Edificio Urbana piso 4to

Etapa: Licitación - VERSIÓN B C/FRENTES DOBLE VIDRIO + CORTINA
Fecha: 03/01/2014

A LISTADO DE TAREAS A COTIZAR DE OBRAS CIVILES

Ítem Descripcion U Cant. P. Unitario P. Parcial Total

1,00 Preliminar $ 160.726,35

1,10 Cercos y protecciones gl 1 $ 6.489,00 $ 6.489,00

1,20 Replanteo gl 1 $ 7.416,00 $ 7.416,00

1,30 Desarme de mobiliario existente gl 0 $ 24.720,00 $ 0,00

1,40 Demoliciones indicadas en planos gl 1 $ 46.416,95 $ 46.416,95

1,50 Desarmes de mamparas de vidrio gl 1 $ 32.012,40 $ 32.012,40

1,60 Retiro de escombros con certificacion de destino gl 1 $ 40.170,00 $ 40.170,00

1,70 Remocion de caja fuerte y su plataforma de soporte gl 1 $ 13.390,00 $ 13.390,00

1,80 Apertura y cierre de piso técnico en 2do piso en el recorrido de bandejas de datos para conexionado 

de fibra entre sala de servidiores (2do piso) y cuarto de cableados (4to piso)
gl 1 $ 14.832,00 $ 14.832,00

2,00 Albañilería $ 8.549,00

2,10 Contrapiso armado sector archivo de carros moviles m2 8 $ 1.068,63 $ 8.549,00

2,20 Reforma de baño gerencial - Incorporación de receptáculo de ducha gl 0 NO SE COTIZA NO SE COTIZA

3,00 Tabiques $ 83.429,16

3,10 Tabiquería sistema Durlock 12+12/70/12+12 c/aislación de lana mineral de 36 kg/m3 m² 148 $ 368,09 $ 54.477,22

3,20 Tabiquería sistema Durlock 12/70/12 placa blanca m2 51 $ 178,04 $ 9.080,15

3,30 Tabiquería sistema Durlock 12/70/12 placa verde m2 27 $ 250,37 $ 6.849,56

3,40 Tabiquería sistema Durlock 12/35 (medio forro) m2 33 $ 148,26 $ 4.892,45

3,50 Refuerzos varios para fijacion de LED TVs gl 1 $ 1.390,50 $ 1.390,50

3,60 Tabiques de vidrio. Armado s/planos - m2 0 NO SE COTIZA NO SE COTIZA

3,70 Tabiques de vidrio. Nuevas puertas y paños fijos de madera U 0 NO SE COTIZA NO SE COTIZA

3,80 Tareas complementarias a frentes de cristal gl 1 $ 6.739,29 $ 6.739,29

4,00 Cielorrasos $ 249.303,26

4,10 Cielorraso sistema Durlock con agujeros para instalaciones de iluminación, extracciones, audio, otras
m² 500 $ 167,71 $ 83.854,36

4,20 Gargantas de iluminación. Contemplar fondos de gargantas, aristas y cantoneras ml 145 $ 114,72 $ 16.634,50

4,30 Refuerzos varios para fijación de cerramientos de retretes, cerramientos vidriados, sistemas de audio 

video, etc.
gl 1 $ 7.601,40 $ 7.601,40

4,40 Desarmes parciales de cielorraso modular para permitir el trabajo de instaladores gl 1 $ 22.423,10 $ 22.423,10

4,50 Rearmado de cielorraso modular según planos gl 1 $ 26.501,90 $ 26.501,90

4,60 Figuras de MDF cortado a pantógrafo aplicadas sobre cielorraso sector común. m2 106 $ 721,00 $ 76.426,00

4,70 Aplicación de vinilos autoadhesivos ploteados sobre cielorrasos indicados con fotografías. Las 

imágenes en calidad de impresión y programa Illustrator serán provistos por Natura.
m2 55 $ 288,40 $ 15.862,00

5,00 Carpinterías $ 0,00

5,10 Puertas de cristal a merendero U 0 NO SE COTIZA NO SE COTIZA

5,20 Puertas no pertenecientes al sistema de tabiques vidriados para locales con cerramiento de durlock. 

Iguales características que puertas del sistema vidriado (hojas y marco perimetral). U

0

NO SE COTIZA NO SE COTIZA

6,00 Solados $ 114.815,46

6,10 Solado de alfombras modulares S01 m2 155

6,20 Solado de alfombras modulares S02 m2 110

6,30 Solado de alfombras modulares S03 m2 240

6,40 Solado de alfombras modulares S04 m2 613

6,50 Solado de vinilo antiestático en data room S05 m2 13 $ 482,18 $ 6.268,39

6,60 Solado de madera multiestrato S06 m² 150 $ 723,65 $ 108.547,07

7,00 Revestimientos de paredes $ 43.260,00

7,10 Figuras de MDF cortado a pantógrafo aplicadas sobre paramento. Terminación esmalte blanco.
m² 50

$ 721,00 $ 36.050,00

7,20 Zócalos m² 230 $ 31,35 $ 7.210,00

8,00 Pintura $ 66.354,51

8,10 Enduído y pintura del cielorraso con látex color blanco tiza m² 345 $ 46,86 $ 16.167,14

8,20 Pintura de paramentos verticales color blanco tiza m² 410 $ 58,55 $ 24.006,31

8,30 Pintura puertas y elementos metálicos al esmalte sintético gl 1 $ 1.654,18 $ 1.654,18

8,40 Pintura de cielorrasos con colores tintométricos m² 375 $ 44,81 $ 16.801,88

8,50 Pintura de paramentos verticales con colores tintométricos m2 120 $ 64,38 $ 7.725,00

9,00 Espejos $ 0,00

9,10 En nuevo vestuario m2 0 NO SE COTIZA NO SE COTIZA

10,00 Carpintería de madera $ 339.843,39

10,10 Mueble divisor y perfumero en merendero gl 1 $ 66.069,35 $ 66.069,35

10,20 Mueble 1 mesada y guardaplatos en merendero gl 1 $ 45.526,00 $ 45.526,00

10,30 Mueble 2 mesada y guardaplatos en merendero gl 1 $ 6.386,00 $ 6.386,00

10,40 Mueble biblioteca gl 1 $ 37.080,00 $ 37.080,00

10,50 Revestimiento de madera en tabiques mueble merendero m2 28 $ 2.060,00 $ 57.680,00

10,60 Mesa ameba U 1 $ 33.166,00 $ 33.166,00

10,70 Merendero. Bancos tapizados boxes U 5 $ 7.782,23 $ 38.911,13

10,80 Merendero. Mesas boxes U 4 $ 7.782,23 $ 31.128,91

10,90 Revistero sobre columnas sector Ameba y merendero. Se computa por columna U 4 $ 4.120,00 $ 16.480,00

10,10 Carteleras U 4 $ 1.854,00 $ 7.416,00

11,00 Muebles de catálogo $ 84.389,76

A proveer por Natura

A proveer por Natura

A proveer por Natura

A proveer por Natura
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Ítem Descripcion U Cant. P. Unitario P. Parcial Total

11,10 Merendero. Mesas Tulip diam 1,20 m U 4 $ 11.649,96 $ 46.599,84

11,20 Silla BERTOIA para mesa Ameba U 16 $ 2.361,87 $ 37.789,92

12,00 Herrería $ 27.810,00

12,10 Estructura de refuerzo sobre cielorraso sector común para la fijación de figuras de MDF gl 1 $ 27.810,00 $ 27.810,00

13,00 Instalación incendio $ 239.696,37

13,10 Nueva instalación de rociadores gl 1 $ 169.047,41 $ 169.047,41

13,20 Adecuación de posición de hidrante sector phoneboot norte gl 1 $ 4.191,30 $ 4.191,30

13,30 Provisión de sistema FIRE PRO para tableros eléctricos U 0 NO SE COTIZA NO SE COTIZA

13,40 Adecuación a nuevo lay out de sistema de detección gl 1 $ 66.457,66 $ 66.457,66

14,00 Instalación sanitaria, artefactos, griferías, otros $ 27.166,25

14,10 Adecuación de instalación sanitaria para conversión de baño gerencial en vestuario gl 0 NO SE COTIZA NO SE COTIZA

14,20 Vestuario. Provisión de receptáculo, grifería y mampara gl 0 NO SE COTIZA NO SE COTIZA

14,30 Adecuación de instalación sanitaria para nueva mesada en merendero gl 1 $ 5.150,00 $ 5.150,00

14,40 Adecuación de instalación de desagues para equipos evaporadores de aire acondicionado gl 1 $ 11.201,25 $ 11.201,25

14,50 Termotanque eléctrico sector merendero u 1 $ 1.545,00 $ 1.545,00

14,60 Equipo de impulsion gl 1 $ 9.270,00 $ 9.270,00

15,00 Artef. iluminación - ver planilla computo Anexo $ 135.119,83

15,10 Provision de artefactos de iluminacion completos gl 1 $ 135.119,83 $ 135.119,83

16,00 Inst.Termomecánica -  ver planilla computo Anexo $ 526.249,66

16,10 Desmontaje y corrimiento de unidades y cañerias gl 1 $ 15.901,14 $ 15.901,14

16,20 Montaje y puesta en marcha gl 1 $ 174.982,58 $ 174.982,58

16,30 Provision de nuevas unidades gl 1 $ 335.365,94 $ 335.365,94

17,00 Intalacion electrica $ 364.877,50

17,10 Canalizaciones electrica
gl 1

$ 0,00 $ 0,00 Ver detalle en 

planilla eléctrica
17,20 Tableros electricos gl 1 $ 0,00 $ 0,00

17,30 Ramales alimentadores desde grupo gl 1 $ 0,00 $ 0,00

17,40 Instalacion para iluminacion y tomas gl 1 $ 0,00 $ 0,00

17,50 Instalacion para nuevos equipos de aire gl 1 $ 0,00 $ 0,00

17,60 Puesta a tierra gl 1 $ 0,00 $ 0,00

17,70 Canalizaciones para señales debiles gl 1 $ 0,00 $ 0,00

17,80 Grupo electrogeno gl 1 $ 0,00 $ 0,00

17,90 Ups gl 1 $ 0,00 $ 0,00

17,91 Ingenieria, ensayos, mediciones y puesta en marcha gl 1 $ 0,00 $ 0,00

18,00 Elaboración de planos $ 0,00

18,10 Ejecutivos gl 1 $ 0,00 $ 0,00 BONIFICADO

18,20 Conforme a obra gl 1 $ 0,00 $ 0,00

19,00 Limpieza y Ayuda de Gremios $ 90.228,00

19,10 Limpieza periódica gl 1 $ 37.080,00 $ 37.080,00

19,20 Limpieza final especializada gl 1 $ 22.248,00 $ 22.248,00

19,30 Ayuda de Gremios gl 1 $ 30.900,00 $ 30.900,00

20,00 Otros / Varios $ 818.450,88

20,10 Cortinas blackout en courtin wall un 6 $ 587,68 $ 3.526,05

21,10 Cortinas sunscreen  en courtin wall un 48 $ 1.547,98 $ 74.302,80

20,20 Equipamiento especial según sistema + sillas según plano gl 0 NO SE COTIZA NO SE COTIZA

20,30 Vinilo pleno autoadhesivo en tabiques, frentes vidriados y columnas- a definir por natura m2 0 NO SE COTIZA NO SE COTIZA

20,40 Frentes vidriados según sistema (Idem Urbana 2do piso) m2 200 $ 2.993,80 $ 598.760,00

20,60 NATURA SEGUNDO PISO: Pintura de cielorraso con látex color blanco tiza m2 222 $ 46,87 $ 10.404,03

20,70 NATURA SEGUNDO PISO: Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado, hasta 2,80m 

altura
m2 287,5

$ 58,56 $ 16.834,71

20,80 NATURA SEGUNDO PISO: Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado, mediante 

sistema tintométrico, hasta 2,80m altura
m2 379,5

$ 64,38 $ 24.430,31

20,90 NATURA SEGUNDO PISO: Artefactos de iluminacion gl 1 $ 72.950,78 $ 72.950,78

20,10 NATURA SEGUNDO PISO: Nivelación de piso técnico m2 230 $ 39,14 $ 9.002,20

21,11 NATURA SEGUNDO PISO: Revistero en salas chicas un 2 $ 4.120,00 $ 8.240,00

20,30 Provisión de sistema FIRE PRO para tableros eléctricos U 0 NO SE COTIZA NO SE COTIZA

A $ 3.380.269,37

B $ 95.000,00

C $ 490.200,00

D $ 26.400,00

E $ 187.000,00

F $ 4.178.869,37

NOTAS Los valores indicados no incluyen el IVA.

Para la cotización se respetará tal cual el listado de items. Cualquier tarea o item que se quiera 

agregar se debará hacer en el item Otros / Varios sin alterar el resto del listado salvo instrucciones de 

la D.O.

TOTAL  OBRA (AR$ sin IVA)

HONORARIOS POR DIRECION DE OBRA (sin IVA)

HONORARIOS POR COORDINACION DE GREMIOS (sin IVA)

HONORARIOS POR COORDINACION DE COMPRAS DIRECTAS x NATURA (sin IVA)

HONORARIOS POR COORDINACION DE LOGISTICA Y PLANIFICACION DE MUDANZA (sin IVA)

COSTO TOTAL  A+B+C+D+E   AR$ sin iva
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Ítem Descripcion U Cant. P. Unitario P. Parcial Total

En todos los casos se cotiza provisión, colocación e instalación salvo indicación especifica.

En la columna de los totales se sumaran los parciales de cada rubro, es decir solo aparece el total del 

rubro correspondiente.
Horarios de trabajo, se coordinarán los mismos con la D.O. y la operación del edificio

* item 13,40 incluye la reposición de toda la instalación de detección

* Rubro 17, ver detalle de alcance en planilla eléctrica

* Rubro 18, bonificado

*El plazo de entrega del mobiliario Open Office es de 45 días

Plazo de Entrega:

Forma de Pago:

 + Avance de obra %45

 + Final de Obra %15

 + Fondo de Garantia %10

Mantenimiento de la oferta:

* El mantenimiento de la oferta es de 10 días corridos.

*Item 2,10: Incluye calculo estructura

*Item 3,10: El valor corresponde a 158m2

*Item 3,10: El valor corresponde a 41,50m2

*Item 3,30: Corresponde a placa de durlock verde en Merendero/Cofee

*Item 3,70: Las puertas de sistemas están incluidas en el Item 3,6.

Item 4,10: El valor corresponde a 433m2

*Item 4,20: El valor corresponed a 95ml

*Item 4,70: Se cotizan 54m2 (son dos cielorrasos de 5,50*4,9m según plano de detalle

*Item 5,10: Las puertas de sistemas están incluidas en el Item 3,6.

*Item 6,50: El precio corresponde a piso GEO TX encastrable (no en rollo) 

*Item 8,00: El valor corresponde a Pintura latex satinado

*Item 8,10: El valor corresponde a 433m2

*Item 10,10: El precio corresponde al mueble E4 e incluye los vidrios

*Item 10,20: El precio corresponde al mueble E7 e incluye bacha de acero inoxidable

*Item 10,30: El precio corresponde al mueble E6

*Item 10,40: El precio corresponde al mueble E3

*Item 10,50: El precio corresponde a un valor estimado por metro cuadrado de revestimento en madera laqueada (NO HAY 

DOCUMENTACION)

*Item 10,60: El precio corresponde al mueble E2

*Item 10,70: El precio corresponde al mueble E1

*Item 10,80: El precio corresponde al mueble E1

*Item 10,90: Se cotizan cuatro cartleras según foto mail 20 de diciembre

*Item 10,10: El precio corresponde al mueble E5

* Item 12,20: Se incorpora el item de acuerdo al mail 6/12/13

* Item 20,30: no se cotiza el vinilo en critales, columnas y tabiques por falta de documentación 

*Item 20,40: El valor corresponde a 200m2 (incluye las puertas)

* Item 20,50: Corresponde a la descolocación de alfombra existente sin recupero, descarga de volquete + recolocación de 

* Moneda en pesos argentinos.

* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, 

municipales y/o empresas de servicios

* No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio

* Garantía de un año

* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

* No se cotizan instalaciones especiales, de CCTV, cableado estructurado; solo cañerias vacias

* No se incluye trabajos en núcleo ó núcleos sanitarios existentes del edificio

* Los precios de la presente no incluyen IVA

* El Plazo de Obra es en 75 días corridos.

 + Anticipo %30
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