

**PRESUPUESTO SEGURIDAD METRO**

Cliente:METRO

Dirección: Huerfanos 670, Pisos 20-21-22, Santiago Centro

Versión EETT CONTRACT

Santiago 08 de Enero 2014

Dólar	\$	515,00
UF	\$	23.138,36
M2	\$	1.759,61

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	SEGURIDAD							
	Sistema de extinción							
	Equipos de importación							
1, 01	Reubicación de rociador		135		\$ 27.000	\$ 3.648.036		
1, 02	Cañerías, fitting y ferretería		1		\$ 2.948.400	\$ 2.371.223		
1, 03	Extintor de PQS Certificado de 6 Kgs		4		\$ 27.000	\$ 108.572		
1, 04	Montaje y puesta en marcha		1		\$ 4.536.000	\$ 3.648.036		
	Sistema de detección y audiovisión							
	Equipos de importación							
1, 05	Detector de Humo Inteligente		23		\$ 54.675	\$ 1.275.184		
1, 06	Bocina con luz Estroboscópica		4		\$ 33.048	\$ 132.893		
1, 07	Reubicación de detector		29		\$ 18.225	\$ 527.662		
	Reubicación de parlante		10		\$ 18.225	\$ 175.887		
1, 08	Programación de Sensores		56		\$ 29.700	\$ 1.672.016		
	Canalización , cableado y materiales							
1, 09	Canalización conduit EMT		306		\$ 1.458	\$ 445.582		
1, 10	Cable apantallado trenzado		402		\$ 462	\$ 185.659		
1, 11	Ferretería		1		\$ 30.375	\$ 24.429		
1, 12	Montaje y puesta en marcha		1		\$ 2.214.000	\$ 1.780.589		
	Subtotal SEGURIDAD 15.00						\$ 15.995.768	UF 691,31
2, 00	CONTROL DE ACCESO							
2, 01	Controlador Control de Acceso		4	U	\$ 210.000	\$ 844.453		
2, 02	Cerradura Electromagnética o chapa eléctrica, según corresponda		7	U	\$ 70.000	\$ 506.672		
2, 03	Lectora control Acceso		7	U	\$ 56.000	\$ 405.337		
2, 04	Botón destrabador		10	U	\$ 9.800	\$ 94.579		
2, 05	Fuente de Poder con Baterías		4	U	\$ 42.000	\$ 168.891		
2, 06	Cableado		290	U	\$ 350	\$ 101.334		
2, 07	Montaje y puesta en marcha		1	GL	\$ 1.260.000	\$ 1.013.343		
	Subtotal CONTROL DE ACCESO 21.00						\$ 3.134.608,55	UF 135,47
Total Presupuesto							\$ 19.130.377	UF 826,78

Plazo de entrega: 100 días Corridos, Comienzo de la obra sujeto a la autorización de la administración.

IVA 19%	\$	3.634.772	UF 157,09
Total	\$	22.765.149	UF 983,87

Mantenimiento de la oferta: 15 días.

Forma de Pago:

50 %anticipo
20 %avance a los 30 días
20 %Recepción Provisoria
10 %contra entrega Final

Valor x M2	\$	10.872	UF 0,47
------------	----	--------	---------

NOTAS:

- 1.-No se consideran costos de aumentos de capacidad de la central de incendio.
- 2.- El plazo de entrega se inicia una vez autorizado el ingreso de parte de la administración del edificio.
- 4.- Los modelos de sillas, sillones y otros, podrán variar dependiendo del stock en el momento de aprobación por parte del cliente

- 5.- No se consideran en el presupuesto equipos activos tales como UPS, proyectores, equipos para video conferencia,etc
- 6.- No se consideran costos por aumentos de empalme, de ser necesario se cotiza con Proyecto aprobado por edificio.
- 7.- No considera sistema CCTV
- 8.- No se considera sistema de extinción de incendio FM200 en sala de Servidores
- 9.- No se considera boletas adicionales a las solicitadas por la administración.
- 10.No se consideran costos por visaciones de proyectos por terceros.

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)