



## PRESUPUESTO OSTER

**Ciente:** Oster

**Obra:** Adicional N° 10

**Dirección:** Cerro El Plomo 6000 Piso 5



Santiago, 06 de Marzo de 2014

Dólar 562,70

UF 23.518,53

M2 248

| Rubro             | Descripción                                | A/O | Cant | U  | P-Unitario | Subtotal   | Total        | Total UF |
|-------------------|--------------------------------------------|-----|------|----|------------|------------|--------------|----------|
| 1, 00             | SELLADO DE PISO EN BODEGAS NIVEL -1 Y -6   |     |      |    |            |            |              |          |
| 1, 01             | Sello en piso bodega -1                    |     | 221  | M2 | \$ 4.180   | \$ 924.198 |              |          |
| 1, 02             | Sello en piso bodega -6                    |     | 26   | M2 | \$ 4.180   | \$ 110.352 |              |          |
|                   | Subtotal SELLADO DE PISO 1,00              |     |      |    |            |            | \$ 1.034.550 | UF 43,99 |
| 2, 00             | HONORARIOS PROFESIONALES                   |     |      |    |            |            |              |          |
| 2, 01             | Proyecto y planos as built                 |     | 1    | GL | \$ 0       |            |              |          |
| 2, 02             | Dirección de Obra                          |     | 1    | GL | \$ 0       |            |              |          |
|                   | Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00     |     |      |    |            |            | \$ -         | UF 0,00  |
| 3, 00             | GASTOS GENERALES Y BENEFICIO               |     |      |    |            |            |              |          |
| 3, 01             | Gastos Generales                           |     |      | GL | \$ 97.812  |            |              |          |
| 3, 02             | Beneficio                                  |     |      | GL | \$ 146.718 |            |              |          |
|                   | Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00 |     |      |    |            |            | \$ 244.530   | UF 10,40 |
| Total Presupuesto |                                            |     |      |    |            |            | \$ 1.279.080 | UF 54    |

|       |    |           |          |
|-------|----|-----------|----------|
| TOTAL | \$ | 1.279.080 | UF 54,39 |
|-------|----|-----------|----------|

IVA 19% \$ 243.025 UF 10,33

TOTAL CON IVA \$ 1.522.105 UF 64,72

**Plazo de entrega:** A convenir según su aprobación.

**Mantenimiento de la oferta:** 15 días

**Forma de Pago:**

50% Anticipo

50% Contra entrega

### NOTAS:

El sellado de piso en bodega nivel -1 se deberá realizar en 02 etapas.

Debido a la cantidad de elementos existentes, se necesitara de ayuda por parte de Oster.

Personal que pueda ayudar a mover cosas en conjunto con personal de Contract.

El presupuesto considera mover todo hacia una mitad de la bodega para pintar el area despejada (etapa 1).

luego mover todo hacia la zona sellada para trabajar sobre el area despejada (etapa 2)

**REFER:** O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)