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1.01 Replanteo 250,00 M2 $ 5,30 $ 1.325,00
1.02  Matafuegos reglamentarios 2,00 UN $ 742,00 $ 1.484,00
1.03  Acarreo y fletes 1,00 GL $ 148400 $ 1.484,00
2 DEMOLICIONES $ 24.019,60
2.01 Desarme de cielorrasos modulares 80,00 M2 $ 2650 $ 2.120,00
2.02 Descolocacion de alfombras, sin recupero 230,00 M2 $ 10,60 $ 2.438,00
2.03 Descolocacion de pisos de madera 16,00 M2 $ 24380 $ 3.900,80

CORRESPONDE A DESMONTE DE TARIMA EN SECTOR COFFE.
2.04 Descolocacion de puerta de madera. Simple ancho 1,00 UN $ 190,80 § 190,80
2.05 Contratacion por alquiler de volquete. 6,00 UN $ 689,00 $ 4.134,00
2.06 Mano de obra para carga y descarga de volquetes 6,00 UN $ 689,00 $ 4.134,00
2.07 Desmonte y retiro de elementos varios. 1,00 GL $ 710200 $ 7.102,00

CORRESPONDE A GUIAS DE TABIQUES CORREDIZOS Y CIELORRASO

CONTINUO.
3 ALBANILERIA $ 3.710,00
3.01  Ayuda de gremios 1,00 UN $ 371000 $ 3.710,00
4 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO $ 36.890,12
4.01 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm 89,00 M2 $ 222,60 $ 19.811,40
4,02 Tabique de una cara 0,05 m esp. con placa standard 12,5 mm 46,00 M2 $ 161,12 $ 7.411,52
4.03 Sobre tabique 0,10m esp. con placa standard 12,5 mm menor a 1,00 m (h) 10,00 M2 $ 116,60 $ 1.166,00
4.04  Encuentro entre tabique y curtain wall 10,00 ML $ 137,80 $ 1.378,00
4.05 Tapacanto de placa standard de 12,5mm 35,00 ML $ 63,60 $ 2.226,00
4.06 Cantonera en arista ( provision y colocacion ) 35,00 ML $ 31,80 $ 1.113,00
4.07  Perfil bufia Z 35,00 ML $ 31,80 $ 1.113,00
4.08 Refuerzo de madera de 1" x 2" 60,00 ML $ 2332 § 1.399,20
4.09 Reparaciones varias 20,00 M2 $ 6360 $ 1.272,00
5.01  Continuo placa std 12,5mm 90,00 M2 $ 171,72 $ 15.454,80
5.02 Banda de ajuste de 0.60m hasta 1,00m 15,00 ML $ 137,80 $ 2.067,00
5.03 Salto de nivel hasta 0,60m 24,00 ML $ 201,40 $ 4.833,60
5.04  Cajon cortinero 13,00 ML $ 24910  $ 3.238,30
5.05 Perfil bufa Z 30,00 ML $ 31,80 $ 954,00
5.06 Refuerzo de madera 1"x 2" 20,00 ML $ 1130 § 2.226,00
5.07  Perforacion 60x60cm para artefacto iluminacién y/o reja-difusor inst. aire 2,00 UN $ 6360 $ 127,20

acondicionado
5.08 Perforacién para artefacto iluminacion tipo dulux 5,00 UN $ 31,80 $ 159,00
5.09 Perforacion 10x10cm artefacto iluminacion y/o sprinkler 3,00 UN $ 31,80 $ 95,40
6 CIELORRASO MODULAR $ 12.720,00
6.01  Perfil "T" (material y mano obra) 25,00 ML $ 2544  $ 636,00
6.02  Perfil perimetral "L" (material y mano obra) 25,00 ML $ 2544  § 636,00
6.03  Montaje y armado de cielorraso modular, no incluye provisiéon de materiales 80,00 M2 $ 47,70  § 3.816,00
6.04  Nivelacion de cielorraso modular existente (solamente mano de obra) 160,00 M2 $ 4770  § 7.632,00
7 PISOS Y REVESTIMIENTOS DE PIEDRAS NATURALES $ 2.586,40
7.01  Relustrado de piso mosaico granitico existente 1,00 M2 $ 258640 $ 2.586,40
8 PISOS ALFOMBRADOS ] 78.821,60
8.01  Varilla de aluminio anodizado, con terminacion natural, LA EUROPEA ( provisién y 2,00 UN $ 12720  § 254,40

colocacion )
8.02 Instalacién de alfombra modular, marca Atlantis; incluye la provision de adhesivo con 218,00 M2 $ 53,00 $ 11.554,00

memoria
8.03 Alfombra modular marca MODULYSS/MERITO, modelo FIRST; baldosas de 50X50 218,00 M2 $ 307,40 $ 67.013,20

cm, textura bouclé liso, tejido loop, material nylon Solution Dyed, para aplicacion de
alto transito comercial (solamente provision)
A VERIFICAR STOCK AL MOMENTO DE LA COMPRA.
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9 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC /| GOMA $ 24.589,88
9.01  Piso de goma INDELVAL Ecoval Plus. Esp.: 2mm 28,00 M2 $ 46375  § 12.985,00
CORRESPONDE a piso de goma en rollo (incluye fendlico + masa niveladora)
9.02 Instalacion piso de goma en rollo 28,00 M2 $ 14416  § 4.036,48
9.03 Instalacién de piso de goma encastrable 10,00 M2 $ 3710  $ 371,00
9.04 Piso de goma encastrable, INDELVAL Geo TX-SE. Esp.: 7mm, en baldosas 50x50cm 10,00 M2 $ 719,74 $ 7.197,40
PISO DE GOMA ENCASTRABLE INDELVAL GEO TX-SE ESP. 7MM, EN BALDOSAS
50 X 50CM.
10 PISOS TECNICOS ] 6.439,50
10.01 Cortes, calados y perforaciones 25,00 UN $ 4240 § 1.060,00
10.02 Nivelacion piso técnico existente 25,00 M2 $ 3710  $ 927,50
10.03 Desarme y recolocacion de piso técnico existente 100,00 M2 $ 44,52 $ 4.452,00
1 ZOCALOS Y GUARDASILLAS $ 3.858,40
11.01 Zocalo de madera para pintar, de 1/2" x 3" 6 4" ( provision, corte y colocacion ) 140,00 ML $ 2756 $ 3.858,40
12 PINTURA $ 39.505,51
12.01 Preparacién y pintado de cielorraso con latex comun, hasta 3,20m altura 117,70 M2 $ 43,61 $ 5.132,90
12.02 Preparacion y pintado de muros y tabiques con latex satinado, hasta 3,20m altura 365,00 M2 $ 6245 § 22.794,25
12.03 Preparacion y pintado de muros y tabiques con latex satinado, mediante sistema 35,00 M2 $ 116,60  $ 4.081,00
tintométrico, hasta 3,20m altura
12.04 Pintado de marcos de puertas placas simples, con esmalte sintético mate, incluye 4,00 UN $ 9474  § 378,96
preparacion, 1 mano fondo sintético y 2 de acabado
12.05 Pintado de hojas de puertas placas simples, con esmalte sintético mate, incluye 4,00 UN $ 70,68 $ 282,72
preparacion, 1 mano fondo sintético y 2 de acabado
12.06 Pintado de z6calos de madera/MDF 140,00 ML $ 10,53  §$ 1.474,20
12.07 Pintado de placas de cielorrasos desmontables existentes, hasta 3,20m altura 115,40 M2 $ 46,46 $ 5.361,48
CORRESPONDE a repintado de placas desmontables de cielorraso existentes.
13 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES $ 11.448,00
13.01 Puerta placa simple ,std. para pintar; con marco de chapa 1,00 UN $ 6.148,00 $ 6.148,00
CORRESPONDE a puertas del data center.
13.02 Placas de fendlico espesor variable, provision y colocacion, a instalar sobre piso 1,00 M2 $ 5.300,00 $ 5.300,00
técnico existente para recibir solado vinilico 6 goma
CORRESPONDE a completamiento de tarima en sector coffe. La unidad es global.
14 HERRERIA $ 6.460,16
14.01 Refuerzo p/soporte guias de puertas plegadizas y/o corredizas; cafio estructural hierro 4,00 ML $ 79500 $ 3.180,00
60x60 6 70x70 mm sobre cielorraso, abulonado a losa H° A°, con una mano de
convertidor de éxido ( provision y colocacién )
14.02 Solias de aluminio por cambio de solado 1,00 ML $ 477,00 $ 477,00
SOLIA DE ACERO INOXIDABLE POR CAMBIO DE SOLADO EN INGRESO.
14.03 Refuerzo metalico p/carpinteria vidriada; cafio estructural hierro 60x60 6 70x70 6 4,00 ML $ 700,79 $ 2.803,16
70x30mm, abulonado a losa H® A°, con una mano de convertidor de 6xido ( provision y
colocacion )
15 CRISTALES $ 98.651,02
15.01 Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral de acero 48,00 M2 $ 1.08014  $ 51.846,72
inoxidable 15 x 25 mm
15.02 Puerta simple corrediza, en cristal float templado incoloro de 10 mm, incluye herrajes 2,00 UN $ 482300 $ 9.646,00
bronce platil, incluye herrajes bronce platil
15.03 Recolocacién de puertas de blindex existentes 1,00 UN $ 1.908,00 $ 1.908,00
CORRESPONDE A RETIRO Y RECOLOCACION DE PUERTA DE INGRESO POR
CAMBIO DE SENTIDO.
15.04 PV puerta en cristal float incoloro 10 mm templado, incluye herrajes 4,00 UN $ 367820 § 14.712,80
15.05 Pizarra en cristal templado 10mm pintado color blanco con fijaciones en aluminio 1,00 M2 $ 19.080,00 $ 19.080,00
DIVISORIO DE VIDRIO CON PIZARRA Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE.
15.06 Subida de vidrios x escalera 1,00 GL $ 145750 § 1.457,50
16 INSTALACION SANITARIA $ 1.855,00

16.01 Colocacion artefactos sanitarios, griferias y accesorios 1,00 UN $ 318,00 $ 318,00
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CORRESPONDE a cambio de griferia en cocina.
16.02 Cafieria de condensado; a pileta de patio , para recibir desaglies de equipos de aire 1,00 UN $ 153700 $ 1.537,00
acondicionado

17 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS $ 1.272,00
17.01 FV Griferia monocomando, 0411.01/ 90 Swing para cocina 1,00 UN $ 127200 $ 1.272,00
CORRESPONDE a cambio de griferia de cocina.

18 INSTALACION ELECTRICA $ 170.949,71
18.01 Tendido cable sintenax ( al contactor ) para efectos iluminacion 6,00 UN $ 437,78 $ 2.626,68
18.02 Ingenieria basica 1,00 GL $ 2756,00 $ 2.756,00
18.03 Electricidad provisoria de obra, incluye tablero de obra con protecciones 280,00 M2 $ 7,15 $ 2.002,00
18.04 Desarme de instalaciones existentes bajo piso 280,00 M2 $ 848 § 2.374,40
18.05 Desarme de instalaciones existentes sobre cielorraso 280,00 M2 $ 8,48 $ 2.374,40
18.06 Provision de equipo UPS 1,00 UN $ 2325958 $ 23.259,58
INCLUYE INSTALACION (TRIFASICO)
18.07 Tablero principal, incluye gabinete ( marca Forli, Fayser, 6 similar ) y dispositivos de 1,00 UN $ 1748258 § 17.482,58

maniobra y proteccién ( marca Moeller 6 Siemens )
CORRESPONDE a tablero general nuevo server room.

18.08 Puesta a tierra ( grounding para Datacenter), incluye protocolo de medicién de puesta 1,00 GL $ 1.696,00 $ 1.696,00
a tierra

18.09 Canal de tension para rack 1,00 UN $ 437,78  § 437,78

18.10 Canalizaciones complementarias desde pisoductos 6 bandejas portacables hasta 87,00 ML $ 6504 § 5.658,48

puestos de trabajo para tension comun, tensién dedicada y cableado estructurado
18.11 Canalizaciones por bandeja portacables de chapa perforada 150 mm, con accesorios 28,00 ML $ 130,38 $ 3.650,64

CORRESPONDE A BANDEJA EXTERIOR EN CIELORRASO 100 X 50.
18.12 Canalizaciones por bandeja portacables de chapa perforada 300 mm, con accesorios 62,00 ML $ 177,02 $ 10.975,24

CORRESPONDE A CANALIZACION BAJO PISO TECNICO BANDEJA 200X50
(DATOS/VOZ/ELECTRICO)
18.13 Moadificacion de tendido de pisoductos existentes 180,00 ML $ 22,51 $ 4.051,80
CORRESPONDE A CABLEADO COMPLEMENTARIO ELECTRICO TRONCALES
CIRCUITO PISO/ILUMINACION.

18.14 Boca de tensién comun para puestos trabajo 66,00 BC $ 18512  § 12.217,92
CORRESPONDE a cableado de tensién comun para puestos de trabajo.

18.15 Boca de de tensién dedicada para puestos trabajo 66,00 BC $ 185,12 $ 12.217,92
CORRESPONDE a cableado de tensién dedicada para puestos de trabajo.

18.16 Provision e instalacion de cajas de piso de 6 modulos incluye accesorios 6,00 UN $ 1.207,02 $ 7.242,12
PROVISION E INSTALACION ATQ 4MOD RJ45 EN SALA DE REUNION GERENCIA 6
BOCAS.

18.17 Unicanal 100 x 50 mm 38,00 ML $ 97,56  $ 3.707,28

18.18 Faceplate para unicanal 100 x 50 mm, incluye portabastidores y accesorios 72,00 BC $ 67,84 $ 4.884,48

18.19 Boca de iluminacion 68,00 BC $ 18512  $ 12.588,16

18.20 Instalacion artefactos iluminacion 56,00 UN $ 87,56 $ 4.903,36
CORRESPONDE a instalacion de artefactos de iluminacién comunes.

18.21 Instalacion artefactos iluminacion emergencia 6,00 UN $ 30645 $ 1.838,70
INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO E INSTALACION ARTEFACTOS.

18.22 Instalacion artefacto iluminacion tipo tira LED 6,00 ML $ 156,88  $ 941,28
CORRESPONDE a instalacion de artefactos de iluminacién colgante.

18.23 Efecto de iluminacién 14,00 UN $ 172,61 $ 2.416,54

18.24 Alimentacion eléctrica para TV, proyector, pantalla, access point, etc., incluye 1,00 UN $ 687,94 $ 687,94
canalizacion y cableado

18.25 Tomacorriente de servicio 6,00 UN $ 185,12 $ 1.110,72

18.26 Tomacorriente de servicio reforzado 35,00 UN $ 56,29 $ 1.970,15

CORRESPONDE a tendido eléctrico de circuito reforzado coffe. La unidad es ML.

18.27 Canalizaciones ( cafierias vacias ) para instalacion deteccién de incendio 84,00 ML $ 61,48  § 5.164,32
18.28 Canalizaciones ( cafierias vacias ) para instalacién de control accesos 15,00 ML $ 50,03 $ 750,45
18.29 Canalizaciones ( caferias vacias ) para sefial de TV, proyector, pantalla, etc. 20,00 ML $ 162,60 $ 3.252,00

CORRESPONDE a caiieria proyector/ Icd/ cableado tension/ multimedia (sala reunién)

18.30 Adecuacion de tablero principal o de distribucion existente, incluye dispositivos de 1,00 UN $ 14.616,34 $ 14.616,34
maniobra y proteccion
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CORRESPONDE a tableros gral. existentes. Adecuacion iluminacion a. acondicionado/
tomas comunes.

18.31 Tendido iluminacién a la vista, incluye cajas de borneras, y tendido desde tablero 5,00 ML $ 21889  $ 1.094,45
seccional iluminacién hasta borneras.
CORRESPONDE a borneras bajo piso. La unidad es UN.

19 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO $ 86.635,13

19.01 Cabling rooms / infraestructura inst. 1,00 GL $ 264044 $ 2.640,44
CORRESPONDe a adecuacion data center.

19.02 Boca red Cat. 6E para voz, marca AMP 45,00 BC $ 381,60 $ 17.172,00
CORRESPONDE a cableado horizontal cat. 6E para voz, amp.

19.03 Boca red Cat. 6E para datos, marca AMP 43,00 BC $ 381,60 $ 16.408,80
CORRESPONDE a cableado horizontal cat. 6E para datos amp.

19.04 Patchcords 1,80m Cat. 6E 48,00 UN $ 85,05 $ 4.082,40
CORRESPONDE a patchcord datos 1,80 mts.

19.05 Patchcords 0,60m Cat. 6E 33,00 UN $ 71,30 $ 2.352,90
CORRESPONDE a patchcord datos 0,60 mts.

19.06 Backbones de datos, marca AMP 80,00 ML $ 16,96 $ 1.356,80
CORRESPONDE A TENDIDO BACKBONE UTP CAT 6.

19.07 Backbone de fibra optica 40,00 ML $ 9222  §$ 3.688,80
SE PROVEE E INSTALA FIBRA OPTICA 4 VIDRIOS.

19.08 Patch panel datos de 24 puertos, marca AMP 4,00 UN $ 3.07400 $ 12.296,00

19.09 Mirror PBX-Repartidor ( multipar desde repartidor telefonico+patch panel ) x 24 puestos 1,00 GL $ 951456 § 9.514,56
TENDIDO MULTIPAR 2 DE 25 PARES TERMINACION REFLEJO TELEFONICO
PATCHPANEL DE (2X24 PORT O 1 X 48 PORT).

19.10 Rack mural, marca GABITEL, modelo COMPACTO DESLIZANTE de 19", sin 1,00 UN $ 339200 $ 3.392,00
equipamiento
SE PROVEE E INSTALA RACK MURAL.

19.11 Accesorios para Racks ( organizadores verticales, horizontales, etc. ) 1,00 GL $ 480,31 $ 480,31
CORRESPONDE a ordenadores.

19.12 Canalizaciones ( cafierias vacias ) para servicios externos 50,00 ML $ 121,33 $ 6.066,50

19.13 Patch panel fibra éptica conexionado LC 1,00 UN $ 7.183,62 $ 7.183,62
CORRESPONDE A PATCHPANEL DE F.O. /CONECTORIZADO MODULOS LC
50/125.

20 ARTEFACTOS DE ILUMINACION $ 49.167,78

20.01 Artefacto redondo embutir, marca LUMENAC, modelo ENERGY 226V EL, diametro 5,00 UN $ 148,40 $ 742,00
230mm con vidrio, 2x26w dulux Osram
CORRESPONDE A ARTEFACTOS EXISTENTES EN SECTOR SANITARIOS.

20.02 Artefacto embutir marcaLUCCIOLA, modelo TOMASSO, 60x60cm con vidrio satinado, 17,00 UN $ 1.621,80 $ 27.570,60
4x18w fluorescentes Osram y balasto electronico VOSSLOH
ARTEFACTOS MODULARES MODELO TOMASSO | EN OPEN SPACE.

20.03 Readecuacion de artefactos de iluminacion existentes 60x60 fluorescentes de 3x18 6 2,00 UN $ 148,40 $ 296,80
3x26w; incluye reposicion de lamparas, arrancadores, balastos, y provision de
capacitores
CORRESPONDE A ARTEFACTOS MODULARES EXISTENTES.

20.04 Artefacto de embutir para dicroica, modelo E240, con lampara dicroica de bajo 17,00 UN $ 13364 § 2.271,88
consumo 11w 220 v Sylvania, con z6calo GU10, didametro exterior 98mm, color blanco
ARTEFACTOS DE EMBUTIR TIPO DICROICAS.

20.05 Artefacto de embutir marca LUCCIOLA, modelo LUNA, medidas 60x60, 2x36w 6,00 UN $ 597,84 $ 3.587,04
ARTEFACTOS MODULARES EN SALAS DE REUNIONES.

20.06 Artefacto colgante tipo A1D 3,00 UN $ 119152  §$ 3.574,56
ARTEFACTOS COLGANTES MODELO ORIS MAX EN COFFE.

20.07 Artefacto de embutir tipo G 3,00 UN $ 99538  § 2.986,14
ARTEFACTOS DE EMBUTIR MODELO ORIS MAX EN DIRECCION/RECEPCION.

20.08 Artefacto de embutir tipo B1 6,00 UN $ 1.009,12 $ 6.054,72
ARTEFACTOS DE EMBUTIR MODELO HAMBO EN CIRCULACION/INGRESO.

20.09 Artefacto colgante tipo A1 2,00 UN $ 104202 § 2.084,04

ARTEFACTOS COLGANTE EN MEETING POINTS.
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21 INSTALACION DETECCION DE INCENDIO $ 20.154,14
21.01 Detector incendio de humo 6ptico 6 fotoeléctrico para ambientes privados con 1,00 UN $ 2015414  $ 20.154,14
superficie menor a 55 m2 ( despachos, salas reuniones, etc. ) en nueva instalacion;
aprox. area cobertura un ( 1) detector por recinto ( estimado )
INSTALACION NUEVA, INCLUYE PROVISION, DE 1 UNIDAD DE CONTROL
CENTRAL, DOS BATERIAS, 11 DETECTORES DE HUMO FOTOELECTRICO, 1
AVISADOR MANUAL, 1 BOCINA ELECTRONICA, MANO DE OBRA Y MATERIALES.
22 INSTALACION CONTROL DE ACCESO $ 20.424,08
22.01 Sistema Control Acceso, con control tiempos y asistencia 1,00 GL $ 20.424,08 $ 20.424,08
CORRESPONDE a sistema de control de acceso, tiempo y asistencia. El mismo
consta de una lectora por huella digital con capacidad para 3000 huellas modo de
trabajo auténomo o en red. Comunicacion RS 232, RS 4585 o TPC/IP. Menu en idioma
espaniol. Apertura de 1 puerta. Acceso por huella y/o PIN. 1 Lectora de proximidad. 1
Retencién electromagnética 300 kg. Incluye soporte apto para instalacion en puertas y
marcos de madera o metalicos. Aluminio anodizado. 2 pulsadores manuales de
apertura. 1 Fuente auxiliar 5 Amp, 6-12VCC/VCA. 1 Sensor magnético de aplicar. 30
Tarjetas Estandar de proximidad.
23 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION $ 34.291,00
23.01 Instalacion de Conductos flexibles; (con armado y aislacién) incluye caja pleno de 40,00 ML $ 318,00 $ 12.720,00
chapa plegada para difusor, collares de acople y montaje del conjunto
PROVISION Y MONTAJE DE CONDUCTOS FLEXIBLES.
23.02 Difusores circulares 6 cuadrados; diametro hasta 30cm, construidos en chapa; pintada 10,00 UN $ 381,60 $ 3.816,00
al horno, incluye collar de ajuste entre difusor y conducto, con regulador de caudal de
aire
23.03 Desmontaje y recolocacion de rejas de inyeccion de aire acondicionado existentes 1,00 GL $ 2.968,00 $ 2.968,00
READECUACION Y AGREGADO DE REJAS DE INYECCION Y RETORNO SEGUN
NUEVO LAYOUT.
23.04 Accesorios y tareas complementarias 1,00 GL $ 227900 $ 2.279,00
LIMPIEZA DE DOS UNIDADES INTERIORES.
23.05 Ingenieria basica 1,00 GL $ 1.90800 $ 1.908,00
23.06 Estructura metdlica de soporte para equipos de aire acondicionado 1,00 M2 $ 848,00 $ 848,00
SOPORTE PARA COLOCACION DE UNIDAD EXTERIOR.
23.07 Equipo aire acondicionado SPLIT MURAL frio/calor completo, cap. 3000 frig/h 1,00 UN $ 6.360,00 $ 6.360,00
EQUIPO SPLIT MURAL PARA DATA CENTER. (SU INSTALACION ESTA SUJETA A
LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIO PARA COLOCAR LA UNIDAD EXTERIOR)
23.08 Cafierias de cobre y aislaciones. 1,00 GL $ 339200 $ 3.392,00
24 GRAFICA Y SENALIZACION ] 13.075,10
24.01 Vinilos; esmerilado Palopoli 35,00 M2 $ 212,00 $ 7.420,00
24.02 Logos corpéreos; en acero inoxidable 1,00 UN $ 5.655,10 $ 5.655,10
25 AISLACIONES $ 10.732,50
25.01 Aislacion lana pesada, espesor 50mm, densidad 50kg/m3 135,00 M2 $ 79,50 $ 10.732,50
AISLANTE INTERIOR DE TABIQUES DE DURLOCK.
26 CORTINAS Y PERSIANAS ] 19.586,24
26.01 ROLLERS, sistema standard ( ancho hasta 2,00m ); tela screen FV/PVC FA5% 57,00 M2 $ 302,52 $ 17.243,64
9 CORTINAS DE 2,70M , 7 DE 2,00M Y UN PANO FIJO.
26.02 Instalacion standard cortina manual ROLLERS 17,00 UN $ 137,80 § 2.342,60
27 MUEBLES ESPECIALES $ 78.122,00
27.01 Asientos Opcional 2,00 UN $ 21.836,00 $ 43.672,00
M1 - (asientos laqueados con almohadones entelados en meeting points)
27.02 Barra coffee Opcional 1,00 UN $ 14.840,00 $ 14.840,00
M3 - (barra de melamina en sector coffe)
27.03 Mueble de guardado tipo 57 1,00 UN $ 371000 $ 3.710,00

M5 - Reparacion de mueble existente bajomesada+alacena en melamina sector coffe.
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27.04 Mueble de guardado tipo 6 2,00 UN $ 9.80500 $ 19.610,00
M6 - (mueble de guardado empotrado en melamina, sector gerencia)
27.05 Mueble Copy Area 1,00 UN $ 37.736,00 $ 37.736,00
M7 - (mueble en melamina, empotrado, en sector copy area)
27.06 Mueble de guardado tipo 8 1,00 UN $ 17.066,00 $ 17.066,00
M8 - (mueble en melamina, empotrado en sala de reuniones chica)
28 LIMPIEZA DE OBRA $ 8.056,00
28.01 Limpieza de obra final 250,00 M2 $ 1590  $ 3.975,00
28.02 Limpieza de obra, mantenimiento 7,00 DIA $ 583,00 $ 4.081,00
SUBTOTAL OBRA $ 897.469,17
29 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO $ 179.493,83
29.01 Beneficio 12% $ 107.696,30
29.02 Gastos Generales 8% $ 71.797,53
TOTAL OBRA $ 1.076.963,00
30 HONORARIOS PROFESIONALES $ 29.120,00
30.01 Direccion de Obra 1,00 GL $ 29.120,00

La direccién de obra sera realizada por un profesional designado con dedicacion
exclusiva a esta obra., su trabajo incluye realizar las tareas técnicas y de gestion
necesarias para asegurar que la obra se construya en concordancia con el proyecto
aprobado, dentro de los costos y plazos convenidos, brindando a los contratistas las
instrucciones y aclaraciones necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.
Verificar la calidad de los materiales y las instalaciones de forma que cumplan con lo
establecido en el proyecto ejecutivo.

Controlar el cumplimiento del cronograma general de la obra, coordinar las reuniones y
realizar los informes semanales, realizar las recepciones provisoria y definitiva de obra.
Supervisar la entrega de manuales de uso, garantias y la ejecucion de los planos
conforme a obra.[]

Constatar la actuacion del Profesional en higiene y seguridad de acuerdo con las
leyes, decretos y resoluciones de la Sectretaria de Riesgo del trabajo para garantizar
la seguridad de la obra y la indemnidad del comitente.

TOTAL PRESUPUESTO $ 1.106.083,00
Son Pesos: Un milldn ciento seis mil ochenta y tres

Notas:

* Moneda en pesos argentinos

* Los precios de la presente no incluyen IVA

* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios

* No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio.

* No se incluye central telefonica, ni equipamiento electrénico para racks

* El inicio de la obra esta subordinado a la tramitacién del aviso de obra, para el que se requiere la documentacion a proveer por el cliente, 6 propietario del piso

* Las imagenes adjuntas al presente presupuesto son solo ilustrativas; la configuracion de la obra realizada se ajustara estrictamente al presente presupuesto

* AIRE ACONDICIONADO: se considera que los equipos existentes se encuentran funcionando correctamente y la puesta en marcha sera a cargo del propietario.
* MOBILIARIO: no se incluye mobiliario de linea ni sillas.

Plazo de Entrega:
* El Plazo de Obra es en 60 dias corridos.



ceatract

Cliente: NS3 INTERNET S.A.
Pag. 717

Forma de Pago:
+ Anticipo %40
+ Avance de obra %50
+ Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:
* PRECIOS DEL DIA

Referencia:
O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: ltem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y
beneficio

Natalia Grau
Contract Rent S.A.



