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Rubro 

Item
Descripción O/A Cant. UM P. Unit. P. Total

1 CRISTALES R 6.850,00$        

1.01 Caja de freno y herrajes de pivotación, para puerta en cristal templado existente 1,00 UN 6.850,00$   6.850,00$        

2 INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO R 4.960,80$        

2.01 Sprinkler nuevo; diámetro 0,013m PENDENT con roseta ( para cielorrasos ) 26,00 UN 190,80$      4.960,80$        

Corresponde solamente a rosetas de terminación para cielorraso.

3 INSTALACION CONTROL DE ACCESO R 5.406,00$        

3.01 Sistema Control Acceso 1,00 GL 5.406,00$   5.406,00$        

Corresponde a la instalación de un sensor magnetico en la puerta de choferes + 
cambio de luz estroboscopica + incorporación de buzzer al sistema

4 CORTINAS Y PERSIANAS R 13.112,20$      

4.01 ROLLERS, sistema reforzado ( ancho hasta 2,60m ); tela black out vinilico 25,00 M2 254,40$      6.360,00$        

4.02 Accesorios p/rollers, guias laterales con felpa, de 50x18mm 34,00 ML 153,70$      5.225,80$        

4.03 Instalación standard cortina manual ROLLERS 8,00 UN 95,40$        763,20$           

4.04 Instalación accesorios ( guías, suplementos, cenefa, etc. ) ROLLERS 8,00 UN 95,40$        763,20$           

SUBTOTAL OBRA 30.329,00$   

5 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO H 5.610,86$        

5.01 Beneficio 11,5% 3.487,83$        

5.02 Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene 2.123,03$        

TOTAL OBRA 35.939,86$   

Cliente:

Dirección:
Presupuesto Nº:
Fecha:

MITSUBISHI ARGENTINA S.A.C.y R.

Torre Boston - Piso 24° - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
1814  - Versión Nº: 8  - Anexo Nº: 5  - Versión Anexo Nº: 1
22/04/2014                                   Atención:Sr. Gastón Bernasconi
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Rubro 

Item
Descripción O/A Cant. UM P. Unit. P. Total

6 HONORARIOS PROFESIONALES H -$                 

6.01 Anteproyecto 1,00 GL -$                 

Es el conjunto de planos y demás elementos gráficos necesarios para dar una idea 
general del proyecto en desarrollo.G
Tiene por objeto exhibir claramente el diseño propuesto y sus características 
espaciales, funcionales, formales y técnicas. El cumplimiento de todos los 
requerimientos funcionales y programáticos relevados y las disposiciones oficiales. G
Permite el cómputo de los materiales, la preparación de un presupuesto global 
estimado y establecer el monto del mismo.G
Sirve de base, luego de aprobado para la elaboración de la documentación del 
proyecto ejecutivo.

6.02 Proyecto Ejecutivo 1,00 GL -$                 

El proyecto ejecutivo es el conjunto de planos y especificaciones técnicas realizadas a 
partir del anteproyecto aprobado que definen con precisión el diseño propuesto, 
permiten establecer el costo de la obra y la realización de la misma.G
La documentación a desarrollar incluye: planos de plantas, cortes y vistas generales 
con el equipamiento incluido, planos de tabiquería y equipamiento de línea, en las 
escalas adecuadas y debidamente acotadas,  detalles constructivos y de muebles 
especiales, planilla de terminaciones  y los proyectos técnicos de las instalaciones de: 
iluminación, eléctricas, sanitarias, aire acondicionado, red de voz y datos, extinción de 
incendio, corrientes débiles, de acuerdo a las características particulares del proyecto.

6.03 Dirección de Obra 1,00 GL -$                 

La dirección de obra será realizada por un profesional designado con dedicación 
exclusiva a esta obra., su trabajo incluye realizar las tareas técnicas y de gestión 
necesarias para asegurar que la obra se construya en concordancia con el proyecto 
aprobado, dentro de los costos y plazos convenidos, brindando a los contratistas las 
instrucciones y aclaraciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.G
Verificar la calidad de los materiales y las instalaciones de forma que cumplan con lo 
establecido en el proyecto ejecutivo.G
Controlar el cumplimiento del cronograma general de la obra, coordinar las reuniones y 
realizar los informes semanales, realizar las recepciones provisoria y definitiva de 
obra. G
Supervisar la entrega de manuales de uso, garantías y la ejecución de los planos 
conforme a obra.G
Constatar la actuación del Profesional en higiene y seguridad de acuerdo con las 
leyes, decretos y resoluciones de la Sectretaria de Riesgo del  trabajo para garantizar 
la seguridad de la obra y la indemnidad del comitente.

6.04 Documentación y Planos conforme a Obra 1,00 GL -$                 

Al finalizar la obra se entregará un juego impreso y un CD con la documentación de la 
obra y los planos conforme a obra además de los manuales de uso y las garantías de 
los equipos suministrados.

T  O  T  A  L    P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O H 35.939,86$   

Son Pesos: Treinta y cinco mil novecientos treinta y nueve con 86/100.-

Notas:

Plazo de Entrega:

Forma de Pago:

* Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles

* Los precios de la presente no incluyen IVA

* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios

* No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio

* Garantía de un año

* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

* El Plazo de Obra es en 20 días corridos.

+ Anticipo %100

Cliente: MITSUBISHI ARGENTINA S.A.C.y R.
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Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

Torres Ximena

Contract Rent S.A.

* El mantenimiento de la oferta es de 10 días corridos.

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos generales y 

beneficio
A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos generales y 

beneficio

Cliente: MITSUBISHI ARGENTINA S.A.C.y R.


