

Cliente: DRAGADOS Y OBRAS PORTUARIAS SA
Obra: MOBILIARIO DE LÍNEA Y SILLAS
Dirección: 3 de Febrero 2754 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 2491 - **Versión N°:** 4 - **Anexo N°:** 0 - **Versión Anexo N°:** 0
Fecha: 03/10/2014 **Atención:** Cecilia Verly

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	MOBILIARIO DE TEMPO					\$ 602.114,71
1.01	Equipamiento Tempo según presupuesto adjunto CORRESPONDE a mobiliario de TEMPO, y paneles, según layout		1,00	GL	\$ 602.114,71	\$ 602.114,71
SUBTOTAL OBRA						\$ 602.114,71
2	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 96.338,35
2.01	Beneficio		10%			\$ 60.211,47
2.02	Gastos Generales		6%			\$ 36.126,88
TOTAL OBRA						\$ 698.453,06
SUBTOTAL						\$ 698.453,06
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 677.499,47
BONIFICACIÓN ESPECIAL (3 %) (\$ 20.953,59)						

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve con 47/100.-

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo
- * Las medidas y cantidades se detallan en documento anexo.

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 45 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * 10 días

Referencia:

- O:** Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Natalia Grau
 Contract Rent S.A.