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CLIENTE

Espacios de Trabajo

PROPUESTA DE HONORARIOS

MERCADO LIBRE Montevideo, 15 de mayo de 2014

At. Sra. Karen Bruck Ref. DISENO Y ESTIMACION DE COSTOS

De nuestra consideracion:

Por la presente, le hacemos llegar nuestra propuesta de honorarios profesionales por la realizacién del servicio de La-
yout Arquitecténico y Estimacién de costos para las nuevas oficinas de MERCADO LIBRE a ejecutarse en el edificio
Aguada Park, en un area aproximada de 650m>.

La presente propuesta las condiciones por las cuales CONTRACT se propone ejecutar los servicios de arquitectura que
se describen a continuacion.

® DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Etapa 1: Consultoria e investigacion.

Determinaciéon del programa de necesidades

En esta fase inicial, se relevaran todos los requerimientos de MERCADO LIBRE determinando de manera conjunta el
programa de necesidades, debiéndose contemplar entre otras la siguiente informacion:

Organigrama general y por areas con el crecimiento esperado.

Relacion funcional entre las areas y/o personas.

Estudio del flujo y tipo de visitantes, clientes, productores, proveedores, otros.
Relevamiento de las diferentes modalidades de trabajo.

Relevamiento del volumen y tipo de archivo.

Ratio de ocupacion inicial y esperado.

Estructura e identidad corporativa.

Relevamiento de los equipos a utilizar (computadoras, impresoras, etc.)
Definicién de otros programas especificos.

Requisitos de tecnologia

Al mismo tiempo, se realizara un relevamiento de los requerimientos tecnoldgicos particulares de la empresa, en particu-
lar los vinculados a la infraestructura:

Cableado Estructurado y Sistemas Inteligentes de Manejo de Infraestructura WAN

LAN

Sistemas de voz y datos inalambricos

Datacenter

Tecnologia Edilicia Convergente, incluyendo tarjetas inteligentes, CCTV y Control de Accesos
Impresoras

Video conferencia y sistemas colaborativos

Sistemas audiovisuales

Contract * L.A. de Herrera 1248-811 « Tel: +598-2622-8291 » World Trade Center « Montevideo * Uruguay

info@contract.com.uy * www.contractworkplaces.com



Relevamiento Fisico

Esta etapa tiene por objeto obtener y evaluar toda la informacion relacionada con el sitio a proyectar a través de un
relevamiento fisico que incluye:

e Relevamiento del edificio.

e Relevamiento de las instalaciones existentes.
e Relevamiento fotografico.

Layout preliminar

A partir del programa de necesidades aprobado, de los requerimientos tecnolégicos realizados y del relevamiento las
locaciones, se elaborara un layout preliminar con el objetivo de verificar si la superficie disponible responde al programa,
vinculando las &reas con los criterios funcionales relevados.

CONTRACT incluird en su disefio las mejores soluciones sobre organizacion, nuevas tendencias y conceptos en espa-
cios de trabajo.

Estos estudios seran realizados en planta en escala 1:100.

Etapa 2: Layout

Se plasmara la idea en una serie de planos y demas elementos gréaficos necesarios para dar una idea general del pro-
yecto en desarrollo y mostrar claramente el disefio propuesto y sus caracteristicas espaciales, funcionales, formales y
técnicas.

En esta etapa se desarrollara la siguiente documentacion:

e Planta de conjunto.
e Imagenes 3D (cantidad: 5).
e Recorrido virtual.

Etapa 3: Estimacion de costos y cronograma

Con layout aprobado, se elaborara una planilla de rubrado de contratacion proporcionando la informacién necesaria que
permita la cotizacion de la obra. El mismo consistira en un listado exhaustivo y detallado de las instalaciones, materia-
les de construccion y mano de obra necesarios para la adecuada ejecucion de la obra, incluyendo las compras directas
de MERCADO LIBRE.

A partir de dicho rubrado, se hara una estimacion firme de costos. La misma incluira la apertura de los rubros principa-
les de los subcontratos y la comparativa técnico-econémica de los mismos, de ser posible, segun el siguiente esquema:
2 cotizaciones para rubros entre USD 1.000 y USD 5.000, 3 cotizaciones para rubros de mas de USD 5.000.

A su vez, se incluiran comparativas técnico-econdmicas de los rubros que contratara directamente MERCADO LIBRE.

Asimismo, se presentard un cronograma orientador indicando los pasos a seguir y sus hitos correspondientes de mane-
ra de optimizar los plazos dentro del proceso.

Etapa 4: Documentacion para tramitaciones

Area de Zonas Francas y Agquada Park

El principal objetivo de esta documentacion es cumplir con todos los requisitos para tramitar el Usuario ante el Area de
Zonas Francas y Aguada Park.

A tales efectos, se elaboraran los siguientes recaudos:
¢ Planta equipada de Albafileria con terminaciones, destinos y locales (escala 1: 100)
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¢ Planta de Sanitaria del nivel completo (escala 1: 100)

o Abastecimiento, desagie, desagiie de aire acondicionado y aguas servidas.
e Planta de Eléctrica de la oficina (escala 1: 100)

o  Su conexion a los medidores

o Puestas, tensiones débiles y luminarias

o  Carga solicitada
e Formulario de memoria descriptiva

® PRESENTACION DE LOS SERVICIOS

Los documentos técnicos necesarios para la ejecucion de los servicios de esta propuesta seran elaborados en las esca-
las convenientes, siguiendo practicas de buena arquitectura y utilizando los programas AUTOCAD, REVIT, MS Project,
entre otros, todos con licencias propias y software legal.

Todos los documentos que forman parte de este proyecto tales como planos, programacién de obra, presentaciones 3D,
fotos de avance de obra, minutas de reuniones, estaran disponibles para MERCADO LIBRE en un site de acceso via
WEB por medio de una clave en la intranet para clientes de Contract www.contractworkplaces.com

A cargo de MERCADO LIBRE

MERCADO LIBRE debera designar un representante debidamente autorizado con poder de decisién para acompafar el
desarrollo de los trabajos, brindando aclaraciones y respondiendo las dudas que surjan.

Debera también preparar las informaciones y documentacién en tiempo y forma, colaborando con CONTRACT para que
los servicios sean ejecutados de acuerdo al buen arte y dentro de los plazos programados.

® PLAZOS ESTIMADOS
Para la ejecucion de los servicios descriptos sera elaborado un cronograma orientador de comun acuerdo entre las
partes y que establecera la marcha de los trabajos. Los servicios seran iniciados por CONTRACT después de recibida la
aceptacion por parte de MERCADO LIBRE y de toda la informacién necesaria.

El plazo para los servicios descriptos anteriormente se estima en:

Etapa 1: Consultoria e investigacion 1 semana, sujeto a feed-back de MERCADO LIBRE.
Etapa 2: Layout 3 semanas, sujeto a feed-back de MERCADO LIBRE..
Etapa 3: Presupuesto de obra 4 semanas.

Etapa 4: Documentacion para tramitaciones 2 semanas.

® HONORARIOS PROFESIONALES

Los honorarios profesionales a percibir por CONTRACT por los trabajos anteriormente descriptos, son los siguientes:

TOTAL DE HONORARIOS USD 7.500 (ddlares estadounidenses siete mil quinientos)

En caso que CONTRACT sea adjudicado con la obra llave en mano, se bonificara el 100% del monto de esta propuesta
en el precio de la obra.
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Notas:

1) Los precios cotizados son en dolares estadounidenses y no incluyen el IVA.
2) Forma de pago:

Los servicios serdn abonados de la siguiente forma:

100% al finalizar los trabajos
3) En el caso que MERCADO LIBRE suspendiera la ejecucion de los trabajos detallados en esta propuesta por cual-
quier causa, CONTRACT tendra derecho a percibir los honorarios profesionales correspondientes a los trabajos realiza-
dos.

Sin mas, quedamos a vuestra disposicion para responder cualquier consulta que consideren oportuna.

Atentamente,

Daniel Flom
Director
Contract Global Services (AWARTHOU S.A.)
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Id [Nombre de tarea Duracién| Comienzo Fin Sabr'14 |12may'l4 [26may'14 |09jun'14 |23jun'14 |07jul'14  [21jul'14  |04ago'14 |18ago'14 |0lsep'l14 |15sep'14 [29sep'14 |1
x olslclvimlsIxinlslilvimlsIxinlslilvimlsixIplsl[L]vImlsIxiplslrLlvimisixiplslLlivImls
1 |Consultoria e investigacidn (MELVCONTRACT) 7 dias mar 20/05/14 mar 27/05/14
2 |Anteproyecto e imagenes 30 (MELVCONTRACT) 21 dias mar 27/05/14 mar 17/06/14
3 |Rubrado y llamado a precios para confeccién de 28 dias  mar 10/06/14 mar 08/07/14
presupuesto de obra (CONTRACT)
4 |Documentacién para tramitaciones (CONTRACT) 14 dias  mar 17/06/14 mar 01/07/14
5 |Adjudicacién, contrato v pago de anticipo (MELI) 14 dias  mar 08/07/14 mar 22/07/14
6 |Inscripcion BPS y MTSS (MELYCONTRATISTA) 7 dias mar 08/07/14 mar 15/07/14
7 |Inicio de obra (CONTRATISTA) O dias mar 22/07/14 mar 22/07/14 22/07
8 |Chra- 75 dias (CONTRATISTA) - ESTIMADO 7S dias mar 22/07/14dom 05/10/14 ‘%1
9 |Entrega Provisoria (CONTRATISTA) O dias dom 05/10/14 dom 05/10/14 ¢ 05/10
Tarea G Tareas externas ( Tarea manual Clld solofin d
Divisibn i Hito externo A4 Sélo duracion Fecha limite
Proyect.o: 1405-CRONO-140213 Hito L 2 Tarea inactiva L Informe de resumen manual cssss——— Progreso
Fecha: jue 15/05/14
Resumen Py  Hito inactivo Resumen manual PE—
Resumen del proyecto === Resumen inactivo U——1) Sdlo el comienzo C

Mercado Libre
Cronograma tentativo
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