

Ciente: CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES
Obra: Nuevas Oficinas QUILMES COSTA SALGUERO
Presupuesto: 2624 - Versión: 3 - Anexo: 0
Fecha: 27/08/2015



Rubro-Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	INSTALACION ELECTRICA				\$	319.646,18
01.01	Bandeja exterior en cielorraso 200x50		45,00	ml	\$ 190,80	\$ 8.586,00
01.04	By-pass para ups 5kva (tension comun -ups)		2,00	un	\$ 2.332,00	\$ 4.664,00
01.05	Tendidos por sala cableado con terminacion hembra HDMI (salas por x8 mts /10 mts /15 mts)		15,00	un	\$ 2.332,00	\$ 34.980,00
01.06	Tendidos electricos a proyector con UPS		3,00	un	\$ 614,80	\$ 1.844,40
01.07	Cableado control de acceso (sale del tablero GRAL datacenter)		50,00	ml	\$ 92,22	\$ 4.611,00
01.08	Tendidos electricos pantalla /cableado comando en pared		3,00	un	\$ 4.028,00	\$ 12.084,00
01.09	Adicional en tablero GRAL UPS NUEVOS CIRCUITOS		1,00	UN	\$ 46.176,78	\$ 46.176,78
01.09	Instalacion de equipamiento para estabilización y ups (toda la planta)		1,00	gl	\$ 206.700,00	\$ 206.700,00

2	INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO				\$	3.074,00
02.01	Boca red Cat. 5E para datos control de acceso		5,00	BC	\$ 614,80	\$ 3.074,00

SUBTOTAL OBRA

\$ 322.720,18

3	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	67.125,80
3,01	Seguros (Responsabilidad civil, todo riesgo construcción, cauciones, etc.)				\$	1.936,32
3,02	IIBB e impuestos				\$	20.008,65
3,03	Costos indirectos				\$	12.908,81
3,04	Beneficio				\$	32.272,02

4	HONORARIOS PROFESIONALES				\$	-
4,01	Anteproyecto					
4,02	Proyecto Ejecutivo e ingenierías					
4,03	Dirección de Obra					
4,04	Documentación y Planos conforme a Obra					

TOTAL PRESUPUESTO					\$	389.845,98
--------------------------	--	--	--	--	----	-------------------

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 20 días corridos.

Forma de Pago:

- Acopio %50
- Avance de obra %0
- Entrega Provisoria %0
- Entrega Definitiva %50

Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Arq. Ximena Torres
 Contract Rent S.A.