
  

 
ANEXO I 

Propuesta de Honorarios Profesionales 
 
 

Montevideo, 19 de noviembre de 2015. 

 
Señores 
GP CELLULOSE 
Presente. 

 
At.: Sr.  Diego Battro. 

         
 
       

De nuestra consideración:  
 
Por la presente, le hacemos llegar nuestra propuesta de honorarios profesionales por los Servicios de 
Arquitectura para las oficinas a ejecutarse en el edificio WTC FREE ZONE, unidad 1601, en un área 
aproximada de 350m

2
.  

 
El objeto de la presente propuesta es elevar a GP CELLULOSE las condiciones por las cuales 
CONTRACT GLOBAL SERVICES se propone ejecutar los servicios de arquitectura que se describen a 
continuación. 

 
1- Descripción de los servicios. 

 
 

1.- PROYECTO EJECUTIVO Y DOCUMENTACION DE OBRA 
 
Se desarrollará el proyecto ejecutivo a partir del anteproyecto.  Se confeccionará la documentación 
necesaria para la cabal comprensión y ejecución del proyecto, a los fines ilustrativos y sin pretender ser 
taxativos: 

 
 Plano de plantas acotadas. 

 Plano de cortes y vistas generales. 

 Plano de cielorraso e iluminación. 

 Elaboración del cronograma general de la obra. 

 Aire acondicionado. 

 Instalaciones sanitarias 

 Electricidad, iluminación, cableado de voz y datos. 

 Sistema de detección y extinción de incendios. 

 

 
 
2.- DIRECCION DE OBRA Y GERENCIAMIENTO 
 
En esta etapa se supervisará que la obra se ejecute en concordancia con los planos y especificaciones 
de la documentación contractual, y dentro de los plazos y precios convenidos.  
 
Esta etapa incluye las siguientes responsabilidades: 
 

 Efectuar el acta de iniciación de los trabajos. 

 Interactuar con la Administración del Edificio. 

 Efectuar el cronograma general del proyecto. 

 Dirigir la ejecución de los trabajos cumpliendo con lo especificado en el proyecto. 

 Conducción de las reuniones semanales de trabajo o cuando sean solicitadas y elaborar las minutas 
de las mismas. 

 Aprobar los materiales y muestras entregadas por los contratistas. 

 Realizar las pruebas y ensayos requeridos contractualmente. 



  

 
 Brindar aclaraciones gráficas y/o escritas a los contratistas cuando sean necesarias. 

 Aprobar los certificados de avance de obra. 

 Supervisar al responsable de seguridad e higiene.                 

 Abrir y mantener el libro de obra. 

 Efectuar la recepción provisoria y definitiva de la obra. 

 Gestionar la entrega de manuales de uso y garantías. 
 
 
3.- CONFORME A OBRA 

 
Una vez labrada el Acta de Recepción Definitiva de obra, se elabora un folio con la información que se 

describe a continuación, a los fines ilustrativos y sin pretender ser taxativos: 

 

 Instalaciones: planos de Aire Acondicionado, Eléctrica, Sanitaria, Extinción de incendios, Detección y 
Alarma de Incendios, Control de Accesos y Seguridad. 

 Planos de albañilería: plantas y cortes, detalles, cielorrasos y pavimentos. 

 
 
      
2- Presentación de los servicios.  

 
Todos los documentos técnicos necesarios para la ejecución de los servicios de esta propuesta se 
elaboran en las escalas convenientes, siempre basados en prácticas profesionales de buena 
arquitectura y observando las normas y reglamentaciones vigentes. 
 

 
 

3- A cargo de GP CELLULOSE 

 
GP CELLULOSE debe designar un representante debidamente autorizado con poder de decisión para 
acompañar el desarrollo de los trabajos, brindando aclaraciones y respondiendo las dudas que surjan. 
 
Debe también preparar las informaciones y documentación en tiempo y forma, colaborando con 
CONTRACT GLOBAL SERVICES para que los servicios sean ejecutados de acuerdo al buen arte y 
dentro de los plazos programados. 
 
 
 

4- Plazos. 

 
Para la ejecución de los servicios descriptos se elabora un cronograma orientador de común acuerdo 
entre las partes y que establece la marcha de los trabajos. 
 
Los servicios serán iniciados por CONTRACT GLOBAL SERVICES después de recibida la aceptación 
de la propuesta por parte de GP CELLULOSE así como toda la información necesaria. 
 
Los plazos pueden variar de acuerdo a los tiempos de respuesta y aprobaciones a cargo de GP 
CELLULOSE. 
 
Los plazos estimados para cada etapa son: 
 

  
Etapa 1.- Proyecto ejecutivo  

2 semanas. 
Etapa 2.-  Dirección a obra. 
  65 días. 
Etapa 3.-  Conforme a Obra. 
  2 semanas. 
 
 
  



  

 
 
 

5- Honorarios Profesionales 

 
Los honorarios profesionales a percibir por CONTRACT GLOBAL SERVICES por los trabajos 
anteriormente descriptos, son los siguientes: 
 
TOTAL:    USD 23.038,46.- DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTITRES MIL TREINTA Y OCHO CON 

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.- 

 
 
 
 
NOTAS: 
 
1) Los precios cotizados son en dólares estadounidenses y no incluyen el IVA. 
 
2) FORMA DE PAGO:  A convenir entre las partes. 
 
3) Esta propuesta incluye los honorarios de los asesores externos para los proyectos técnicos –en caso 
de corresponder-. 
 
Sin más, quedamos a vuestra disposición para responder cualquier consulta que consideren oportuna. 

  
Atentamente, 
  
 
 
 
 
 
 
 

Arq. Daniel Flom 
Contract Global Services 

AWARTHOU S.A. 
 


