
Nº RUBRO/ ITEM U cant. $ unitario $ parcial $ subtotal
CAPITULO 1

1 TRAMITACIONES Y TRABAJOS PRELIMINARES

1.1
Cercos, defensa, protecciones, señalamientos y andamios (Art.
2 del Manual Insitucional)

gl 1,00 5.074,00$       $        5.074,00 

1.2 Cartel de obra ( Art. 2.2 Manual Institucional) gl 1,00 177,00$          $           177,00 
1.3 Limpieza periódica y final de obra gl 1,00 8.083,00$       $        8.083,00 
1.4 Responsable técnico gl 1,00 2.500,00$       $        2.500,00 
1.5 Responsable en Seguridad e Higiene gl 1,00 -$                $                   -   incluido
1.6 Certificados de reincidencia u 1,00 -$                $                   -   incluido

1.7 Responsable Tecnico en Ingeniería Electrónica (Capitulo 4 y 5) gl 1,00 -$                $                   -   incluido

1.8 Ingeniero Electromecánico ( Capitulo 3) gl 1,00 -$                $                   -   incluido
1.9 Tramitaciones gl 1,00 3.540,00$       $        3.540,00 
1.10 Planos de replanteo y de final de obra gl 1,00 -$                $                   -   
1.11 Seguro de Responsabilidad Civil gl 1,00 4.012,00$       $        4.012,00 
1.12 Seguro de Riesgos del Trabajo gl 1,00 -$                $                   -   incluido

1.13
Ayuda de gremios (Mobiliario, Señalética, Sist. Int. de
detección Incendios, CCTV, Alarmas Policiales, Limpieza,etc.)

gl 1,00 5.900,00$       $        5.900,00 

1.14 Varios e imprevistos gl 1,00 4.177,20$       $        4.177,20 
33.463,20$          

CAPITULO 2
2 DEMOLICIÓN Y OBRA CIVIL

2.1 TRABAJOS PREVIOS:

2.1.1
Ejecución de tabiques divisorios, con terminación de pintura al
látex

gl 1,00 3.540,00$       $        3.540,00 

2.1.2 Provisión y colocación de puertas completas con cerraduras gl 1,00 413,00$          $           413,00 

3.953,00$            
2.2 DESMONTE DEMOLICION Y RETIROS

2.2.1 PLANTA BAJA:

2.2.1.1

Desmonte de la puerta doble de acceso de cristal templado y
carpintería fija superior. Se deberá tener especial cuidado en el
retiro de la carpintería fija, ya que será reubicada en nueva
posición.

gl 1,00 559,32$          $           559,32 

2.2.1.2
Desmonte de los vidrios de la fachada, sólo a nivel de Planta
Baja.

gl 1,00 1.050,20$       $        1.050,20 

2.2.1.3
Desmonte de los travesaños de acero inoxidable de las
carpinterías fijas de fachada. Sólo se respetará la modulación
primaria.

gl 1,00 372,88$          $           372,88 

2.2.1.4 Desmonte de cartel institucional. gl 1,00 279,66$          $           279,66 

2.2.1.5
Demolicion integral de los tabiques de placas de roca de yeso
con estructura armada de hierros cruzados en el actual Recinto
ATM

gl 1,00 443,68$          $           443,68 

2.2.1.6 Retiro integral de todas las carpinterías indicadas en el plano. gl 1,00 1.118,64$       $        1.118,64 

2.2.1.7
Desmonte de solado de goma en sector central, bordeado por
los mostradores de atención al cliente.

m2 1,00 745,76$          $           745,76 

2.2.1.8

Picado y retiro de la carpeta de aplicación y de ser necesario
parte del contrapiso, en el área central, para recibir las nuevas
placas de mármol de carrara, a los efectos que quede nivelado
en relación a todo el conjunto. Al igual que el sector que se
encuentra más próximo a la pared divisoria con el acceso al
edificio (nuevo sector de cajas y back-office) que recibirá
solado de porcelanato de 60 x 60 cm.

m2 95,00 14,16$            $        1.345,20 

2.2.1.9

Picado y retiro del solado, de la carpeta de aplicación y del
contrapiso, en el sector del acceso desde la calle, para ejecutar
posteriormente una rampa que salve la diferencia dimensional
sobre la cota de la vereda

m2 2,50 53,10$            $           132,75 

2.2.1.10

Demolición, desmonte y retiro integral de todo el mobiliario en
"U" de Atencion al Público, ejecutado en mamposteria,
revestido en marmol negro. Retiro de los conductos de aire
acondicionado internos, módulos de guardado, estanterías, etc.

gl 1,00 1.203,60$       $        1.203,60 
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2.2.1.11
Demolicion integral de todos los cielorrasos suspendidos en
todos los sectores integrantes de la planta.

m2 295,00 14,16$            $        4.177,20 

2.2.1.12 Desmonte y retiro de la totalidad de las luminarias gl 1,00 1.180,00$       $        1.180,00 

2.2.1.13
Desmonte y retiro de la totalidad de las instalaciones incluyendo
cableados, cañerias, tableros, etc.

gl 1,00 2.006,00$       $        2.006,00 

2.2.1.14

Desmonte y retiro de los conductos de aire acondicionado y
rejas de inyección y retorno, que no serán utilizadas en la
presente obra. Asimismo se incluye el desmonte y retiro de los
equipos de aire acondicionado.

gl 1,00 1.416,00$       $        1.416,00 

2.2.1.15 Desmonte y retiro de molduras, frisos y zócalos. gl 1,00 826,00$          $           826,00 

2.2.1.16
Desmonte y retiro de la totalidad de los espejos con marcos de
acero inox.

gl 1,00 295,00$          $           295,00 

2.2.1.17

Demolicion integral de sanitarios diferenciados por sexo y
office. Se procederá a demoler todas las instalaciones,
revestimientos, solados, cielorrasos, artefactos, banquinas, etc.
Los elementos producto de esta demolición que puedan ser
reutilizados, serán trasladados a depósitos del Banco según lo
considere oportunamente la Inspección de Obra.

gl 1,00 3.540,00$       $        3.540,00 

2.2.1.18
Desmonte integral de todos los paños de cristal de las
carpinterias internas que ventilan a los patios de aire luz en el
contrafrente de la planta.

gl 1,00 665,52$          $           665,52 

2.2.1.19
Desmonte y retiro de todos los solados de alfombra señalados
en el plano de demolición.

gl 1,00 826,00$          $           826,00 

2.2.1.20
Demolición integral o parcial de los tabiques de placas de roca
de yeso y placards, tal como se indica en el plano de demolición

gl 1,00 2.301,00$       $        2.301,00 

2.2.1.21
Demolición integral y desmonte de las carpinterías vidriadas
que componen el despacho próximo a la escalera.

gl 1,00 238,36$          $           238,36 

2.2.1.22
Desmonte de todos los revestimientos inidcados o no en el
plano de demolición, que correspondan para la correcta
ejecución del proyecto.

gl 1,00 1.593,00$       $        1.593,00 

2.2.1.23

Desmonte y retiro de todos los módulos de caja. El desmonte
deberá realizarse con personal especializado, debiéndose
marcar las partes como si fuera un mecano, al que se lo pueda
volver a armar. No se perimitirá el desmonte brusco que
deteriore las partes constitutivas, y la Inspección de Obra
verificará todo el procedimiento, y de encontrar fallas en el
mismo, podrá aplicar las multas previstas en el pliego de
condiciones.

gl 1,00 3.186,00$       $        3.186,00 

2.2.1.24
Demolicion de muros de mamposteria divisorias en sectores de
Back Office y Sanitarios, tal como se indica en los planos de
demolicion.

m2 68,00 25,96$            $        1.765,28 

2.2.1.25
Demolición parcial de losa en el Local N°7 "Bacl Office" para e l
paso de las nuevas puertas del tesoro.

gl 1,00 1.416,00$       $        1.416,00 

2.2.2 SUBSUELO:

2.2.2.1
Desmonte integral de solados de goma en sectores: Atencion al
publico, Oficinas, Tesoreria, Recinto de seguridad, Tesoros y
cajas comerciales. Retiro de zocalos

m2 360,00 10,62$            $        3.823,20 

2.2.2.2
Desmonte integral de solado alfombra en oficinas en el
contrafrente de la planta, retiro de zocalos.

m2 96,00 2,95$              $           283,20 

2.2.2.3
Desmonte de revestimiento de alfombra en sector de al
contrafrente de la planta.

m2 33,00 2,36$              $             77,88 

2.2.2.4
Demolicion integral de los cielorrasos suspendidos en todos los
sectores de la planta.

m2 450,00 14,16$            $        6.372,00 

2.2.2.5 Desmonte y retiro de la totalidad de luminarias. gl 1,00 1.652,00$       $        1.652,00 

2.2.2.6
Demolición de muros de mamposteria en sectores próximos a
la Tesoreria.

m2 40,00 49,56$            $        1.982,40 

2.2.2.7
Apertura de vano en muro de Hormigon armado, en el tabique
intrno divisorio de ambos tesoros, para colocacion de nueva
puerta de escape, según normas.

m2 2,00 826,00$          $        1.652,00 

2.2.2.8
Desmonte y retiro de ambas puertas de acceso a las dos
bóvedas (Tesorería y Cajas de Seguridad).

gl 1,00 7.552,00$       $        7.552,00 

2.2.2.9

Desmonte y retiro de los conductos de aire acondicionado y
rejas de inyección y retorno, que no serán utilizadas en la
presente obra. Asimismo se incluye el desmonte y retiro de los
equipos de aire acondicionado.

gl 1,00 932,20$          $           932,20 

2.2.2.10 Desmonte y retiro de molduras, frisos y zócalos. gl 1,00 649,00$          $           649,00 

2.2.2.11
Desmonte y retiro de la totalidad de los espejos con marcos de
acero inox.

gl 1,00 324,50$          $           324,50 



2.2.2.12

Demolicion integral de sanitarios diferenciados por sexo y
office. Se procederá a demoler todas las instalaciones,
revestimientos, solados, cielorrasos, artefactos, banquinas, etc.
Los elementos producto de esta demolición que puedan ser
reutilizados, serán trasladados a depósitos del Banco según lo
considere oportunamente la Inspección de Obra.

gl 1,00 4.442,70$       $        4.442,70 

2.2.2.13
Desmonte y retiro de todas las carpinterias, tabiques
modulares, carpinterias de cristal templado indicados en los
planos de demolición.

gl 1,00 767,00$          $           767,00 

2.2.2.14
Desmonte y retiro de muebles de guardado empotrados,
marcos de chapa y puertas placa corredizas en sector de back
office.

gl 1,00 1.062,00$       $        1.062,00 

2.2.2.15
Desmonte y retiro de frentes y puerta de reja en sector de
Tesoreria.

gl 1,00 536,90$          $           536,90 

2.2.2.16

Desmonte y retiro de todos los módulos de caja. El desmonte
deberá realizarse con personal especializado, debiéndose
marcar las partes como si fuera un mecano, al que se lo pueda
volver a armar. No se perimitirá el desmonte brusco que
deteriore las partes constitutivas, y la Inspección de Obra
verificará todo el procedimiento, y de encontrar fallas en el
mismo, podrá aplicar las multas previstas en el pliego de
condiciones.

gl 1,00 2.684,50$       $        2.684,50 

2.2.2.17
Desmonte y retiro de todos los paños de vidrio de carpinterias
con marco de chapa en sector de Back Office.

gl 1,00 186,44$          $           186,44 

2.2.2.18
Demolición de todos los tabiques señalados en el plano de
demolición.

gl 1,00 890,90$          $           890,90 

2.2.2.19
Demolición parcial del tesoro existente, sector dinero. Incluye el
picado y retiro de contrapiso y carpeta y del paramente
superior.

gl 1,00 26.550,00$     $      26.550,00 

2.2.2.20
Retiro de todos los módulos de caja de seguridad existentes en
el otro tesoro (fuera de uso)

gl 1,00 3.374,80$       $        3.374,80 

2.2.3 ZANJEOS Y CANALIZACIONES gl 1,00 4.484,00$       $        4.484,00 
102.962,67$        

2.3 TRASLADOS Y MUDANZAS
2.3.1 RETIRO DE MATERIALES/ESCOMBROS gl 1,00 15.546,50$     $      15.546,50 
2.3.2 TRASLADO A DEPOSITOS DEL BANCO gl 1,00 2.360,00$       $        2.360,00 
2.3.3 TRASLADO DE CAJA FUERTE EXISTENTE DE P.B. AL S.S. gl 1,00 1.416,00$       $        1.416,00 

2.3.4
TRASLADO DE MODULOS DE CAJA DE SEGURIDAD
EXISTENTES

gl 1,00 2.873,30$       $        2.873,30 

22.195,80$          
2.4 ESTRUCTURAS

2.4.1
BASE METÁLICA PARA EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO

GL 1,00 4.130,00$       $        4.130,00 

2.4.2
SOPORTE Y REFUERZOS ESTRUCTURALES PARA NUEVA
POSICIÓN DE CAJA FUERTE

GL 1,00 5.310,00$       $        5.310,00 

2.4.3 ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL MONTAVALORES GL 1,00 1.793,60$       $        1.793,60 

2.4.4
REFUERZO PARA SOPORTAR EL NUEVO TESORO DE
DINERO

GL 1,00 10.030,00$     $      10.030,00 

2.4.5
REFUERZOS PARA LA ABERTURA DE LOSA EN EL LOCAL
N° 7 (PARA EL PASO DE LAS NUEVAS PUERTAS DE
TESORO)

GL 1,00 2.596,00$       $        2.596,00 

23.859,60$          
2.5 ALBAÑILERIA

2.5.1 MUROS Y TABIQUES:

2.5.1.1 Tabiques divisorios de ladrillo hueco de 0.10 m de espesor m2 19,00 91,69$            $        1.742,03 

2.5.1.2 Ladrillos para recuadrar vanos donde se modifican carpinterias gl 1,00 826,00$          $           826,00 

2.5.2 REVOQUES:
2.5.2.1 Jaharro sobre mampostería nueva tipo D/D´ (Ref. 38) m2 35,00 43,90$            $        1.536,36 
2.5.2.2 Jaharro bajo revestimiento tipo H/H´ (Ref. 39) m2 160,00 49,56$            $        7.929,60 

2.5.2.3
Enlucido interior tipo E sobre nuevas mamposterias, y
reparación de aquellos existentes en mal estado (Ref. 40).

m2 80,00 23,60$            $        1.888,00 

2.5.2.4 Enlucido plastico tipo Tarquini (Ref. 40.1). m2 45,00 59,00$            $        2.655,00 
2.5.2.5 Enlucido exterior hidrófugo tipo F (Ref. 41). m2 50,00 29,50$            $        1.475,00 

2.5.2.6
Recomposición de revoques existentes (interior/exterior) en mal
estado (afectados por humedad o descascaramiento) y aquellos
afectados por la ejecución de las obras.

gl 1,00 4.991,40$       $        4.991,40 

2.5.3 CONTRAPISOS:
2.5.3.1 Contrapisos sobre terreno natural ripo AA/AA´ (Ref. 1). m2 80,00 97,94$            $        7.835,20 

2.5.3.2
Contrapisos sobre losa tipo BB. Se incluye el nuevo contrapiso
para rampa de acceso principal (Ref. 2).

m2 4,00 76,70$            $           306,80 

2.5.3.3 Recomposición de contrapisos. m2 50,00 59,00$            $        2.950,00 
2.5.3.4 Banquinas. m2 8,00 76,70$            $           613,60 



2.5.3.5 Recomposición de contrapisos en el Local N° 24 "Tesorería" m2 60,00 76,70$            $        4.602,00 

2.5.4  CARPETAS -  AISLACIONES:
2.5.4.1 Impermeabilización de conductos para instalaciones. gl 1,00 1.062,00$       $        1.062,00 

2.5.4.2
Aislación hidrofuga de nuevas mamposterías, horizontal y
vertical.

gl 1,00 1.003,00$       $        1.003,00 

2.5.4.3 Carpeta impermeable tipo BB (Ref. 4) m2 43,00 47,20$            $        2.029,60 

2.5.4.4
Carpeta bajo solados tipo J/J´(Ref. 5). Se incluye lo indicado
por planilla ampliatoria.

m2 250,00 43,66$            $      10.915,00 

2.5.4.5

En los locales donde se coloque solado de alfombra o de goma,
se deberán encarar previamente, las reparaciones de la carpeta
mediante la utilización de capas niveladoras, de acuerdo a lo
especificado en el Manual Institucional, Art. 12.1

m2 115,00 44,84$            $        5.156,60 

2.5.4.6
RRecomposición de todas las carpetas afectadas por la obra,
ya sea por producto de la demolición o por las canalizaciones
para el paso de las distintas instalaciones.

gl 1,00 2.950,00$       $        2.950,00 

62.467,19$          

2.6
TABIQUES, CIELORRASOS Y ENCHAPES EN ROCA DE
YESO

2.6.1 Tabiques de roca de yeso de piso a cielorraso (Ref. 42). m2 55,00 80,83$            $        4.445,65 
2.6.2 Tabiques de roca de yeso armados (Ref. 43). m2 114,40 84,02$            $        9.611,43 
2.6.3 Tabiques de roca de yeso sanitarias (Ref. 45). m2 3,00 92,04$            $           276,12 

2.6.4 Tabique de roca de yeso de resistencia al fuego (Ref. 46). m2 199,71 83,78$            $      16.731,28 

2.6.5
Recomposición y ejecución de Enchapes en placa de roca de
yeso.

GL 1,00 1.534,00$       $        1.534,00 

2.6.6
Enchapes en placa de roca de yeso, para plenos y ductos (Ref.
50)

m2 65,00 56,82$            $        3.693,11 

2.6.7 Enchape en placa de roca de yeso sanitaria (Ref. 51). m2 5,50 73,51$            $           404,33 
2.6.8 Enchape en placa de roca de yeso ignífigo (Ref. 52). m2 22,00 59,18$            $        1.301,89 
2.6.9 Cantoneras gl 1,00 1.026,60$       $        1.026,60 

39.024,41$          
2.7 CIELORRASOS

2.7.1 Cielorraso en placa de roca de yeso y/o a cajón (Ref. 62) m2 455,13 67,44$            $      30.692,26 

2.7.2 Cielorraso en placa de roca de yeso sanitaria (Ref. 63). m2 43,34 91,03$            $        3.945,03 
2.7.3 Cielorraso en placa de roca de yeso ignifuga (Ref. 64) m2 26,62 74,52$            $        1.983,64 

2.7.4
Cielorraso desmontable termoacústicos tipo marca Horpac
(Ref. 65.1).

m2 149,88 63,84$            $        9.567,72 

2.7.5 Cielorraso de placas de Alucobond (Ref: 65.2). m2 15,07 1.006,54$       $      15.168,56 
61.357,22$          

2.8 CARPINTERIA Y HERRERÍA
2.8.1 CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE:

2.8.1.1 Puerta de acceso principal P01 - Cant. 1 (una) u 1,00 17.464,00$     $      17.464,00 
2.8.1.2 Adapatación carpintería fija existente de fachada gl 1,00 13.806,00$     $      13.806,00 
2.8.1.3 Carpinterías fijas C.F.:

C.F. 01 y C.F. 02 m2 1,00 7.198,00$       $        7.198,00 
C.F. 03 m2 1,00 3.528,20$       $        3.528,20 
C.F. 04 m2 1,00 3.422,00$       $        3.422,00 
C.F. 05 m2 1,00 4.076,90$       $        4.076,90 
C.F. 06 m2 1,00 3.280,40$       $        3.280,40 
C.F. 07 m2 1,00 3.882,20$       $        3.882,20 
C.F. 08 m2 1,00 2.938,20$       $        2.938,20 

2.8.2 Provisión y colocación de puertas:
P02 - Cant. 1 (uno) u 1,00 3.103,40$       $        3.103,40 
P03 - Cant. 4 (cuatro) u 4,00 2.902,80$       $      11.611,20 
P03´- Cant. 1 (uno) u 1,00 3.610,80$       $        3.610,80 
P04 - Cant. 3 (tres) u 3,00 3.256,80$       $        9.770,40 
P04´- Cant. 1 (uno) u 1,00 3.256,80$       $        3.256,80 
P06 - Cant. 1 (uno) u 1,00 3.752,40$       $        3.752,40 
P06´- Cant. 1 (uno) u 1,00 4.103,84$       $        4.103,84 
P06´´- Cant. 1 (uno) u 1,00 4.103,84$       $        4.103,84 
P07 - Cant. 1 (uno) u 1,00 4.425,00$       $        4.425,00 
P08 - Cant. 2 (dos) u 2,00 3.422,00$       $        6.844,00 
P08´ - Cant. 1 (uno) u 1,00 3.752,40$       $        3.752,40 
P09 - Cant. 4 (cuatro) u 4,00 3.634,40$       $      14.537,60 
P10 - Cant. 5 (cinco) u 5,00 3.020,80$       $      15.104,00 
P11 - Cant. 1 (uno) u 1,00 3.422,00$       $        3.422,00 
P12 - Cant. 1 (uno) u 1,00 3.492,80$       $        3.492,80 
P15 - Cant. 2 (dos) u 2,00 3.422,00$       $        6.844,00 
PFM200 - Cant. 1 (una) u 1,00 2.666,80$       $        2.666,80 

2.8.3 Provisión y colocación de puertas para los tes oros:
PT 01 - Cant. 2 (dos) u 2,00 41.772,00$     $      83.544,00 

2.8.4 Provisión y colocación de mamparas divisorias:
MB01- Mampara sanitaria estructura de aluminio anodizado
natural, sistema tipo Pivot

u 2,00 2.712,94$       $        5.425,88 



MB02- Mampara sanitaria estructura de aluminio anodizado
natural, sistema tipo Pivot

u 1,00 2.712,94$       $        2.712,94 

MB03- Mampara sanitaria estructura de aluminio anodizado
natural, sistema tipo Pivot

u 1,00 2.712,94$       $        2.712,94 

2.8.5 Provisión y colocación de Rejas:
2.8.5.1 Puerta y cerramiento fijo de reja R01 m2 1,00 3.392,50$       $        3.392,50 

Puerta sola R01 para nuevo tesoro u 1,00 3.392,50$       $        3.392,50 

2.8.5.2
Reacondicionamiento de cerramiento de Reja Horizontal
existente en patio

u 1,00 3.776,00$       $        3.776,00 

2.8.5.3 Cerramiento superior en módulos de caja m2 11,00 177,00$          $        1.947,00 
2.8.6 Puertas y ventanas existentes:

2.8.6.1 Reacondicionamiento integral de las carpinterías existentes GL 1,00 1.770,00$       $        1.770,00 

2.8.6.2 Puerta Existente PEX2 GL 1,00 590,00$          $           590,00 
2.8.6.3 Puertas de placards existentes GL 1,00 944,00$          $           944,00 

2.8.6.4 Carpinterías vidriadas que ventilan a los patios de aire y luz GL 1,00 1.180,00$       $        1.180,00 

2.8.7 Bastidor metálico para sostén de espejos, más placas MDF m2 7,20 531,00$          $        3.823,20 

2.8.8 Perfiles de terminación para espejos ml 16,72 41,30$            $           690,54 
2.8.9 Fijación de Cajeros automaticos u 2,00 236,00$          $           472,00 
2.8.10 Fijación de puestos de autoconsulta. u 2,00 118,00$          $           236,00 

2.8.11
Tapas de acceso en cielorraso para mantenimiento
detectores de humo y otras instalaciones.

u 10,00 141,60$          $        1.416,00 

2.8.12 Cajas estancas con tapa en vereda y zócalo de  fachada. GL 1,00 1.121,00$       $        1.121,00 

2.8.13 Escalera marinera GL 1,00 1.416,00$       $        1.416,00 
2.8.14 Porta-astas - Cant. 2 (dos) u 2,00 259,60$          $           519,20 
2.8.15 Tapa de acceso en solado u 1,00 566,40$          $           566,40 

2.8.16
Escalera telescópica aluminio altura suficiente para
recambio luminarias en todos los locales

u 1,00 708,00$          $           708,00 

286.353,27$        
2.9 REVESTIMIENTOS

2.9.1 Revestimiento de paneles de aluminio tipo Alucobond (Ref. 47) m2 25,20 1.817,20$       $      45.793,44 

2.9.2 Ceramica mate 30 x 30 cm color blanco (Ref. 48.1) m2 55,00 119,01$          $        6.545,81 
2.9.3 Listel de terminación de aluminio (Ref. 48.2) ml 65,00 23,60$            $        1.534,00 

2.9.4 Revestimiento de acero inoxidable en columnas (Ref. 49) U 1,00 7.658,20$       $        7.658,20 

2.9.5 Guardasillas (Ref. 53) ml 21,00 212,40$          $        4.460,40 
2.9.6 Entelados (Ref. 54) m2 27,13 91,80$            $        2.490,28 
2.9.7 Porcelanato pulido natural 30 x 30 cm m2 41,25 122,72$          $        5.062,20 
2.9.8 Blindaje de los tesoros Locales Nros. 22 m2  $                   -   

(2.9.8 ANULADO POR PLANILLA AMPLIATORIA) 73.544,33$          
2.10 MARMOLERIA

210.1
Mesada de office en granito gris mara, con zócalo de granito
gris mara

m2 1,00 1.130,44$       $        1.130,44 

2.10.2
Mesadas para baños en granito gris mara, con zocalo y frentin,
con bacha oval de acero inoxidable

m2 1,00 4.838,00$       $        4.838,00 

2.10.3 Rampa de mármol negro con franjas antideslizantes (Ref. 22.2) m2 3,00 1.350,63$       $        4.051,88 

2.10.4 Provisión y colocación de mármol blanco de Carrara (Ref 22.3). m2 0,00 -$                $                   -   

2.10.5
Provisión y colocación de umbrales y solias de mármol negro
(Ref. 24).

ml 4,00 101,48$          $           405,92 

2.10.6 Reposición de placas de solado de mármol blanco de Carrara m2 40,30 637,20$          $      25.676,61 

2.10.7 Reposición de placas de solado de mármol negro m2 10,00 25,96$            $           259,60 

2.10.8
Pulido y termovitrificado marmol de carrara y marmol negro
existentes

m2 271,00 106,20$          $      28.780,20 

2.10.9 Zócalos de mármol negro (Ref. 27) 0,00 -$               
65.142,66$          

2.11 SOLADOS
2.11.1 Baldosones graníticos (Ref. 7). m2 80,00 153,40$          $      12.272,00 
2.11.2 Porcelanato color Arizona de 30X30 (Ref. 09) m2 40,00 165,20$          $        6.608,00 
2.11.3 Porcelanato color Arizona de 60X60 (Ref. 9.1) m2 440,00 176,83$          $      77.807,31 

2.11.4
Alfombra en rollo de pelo cortado tipo marca Liberty o Tricolor
de Meller (incluye pegamento) (Ref. 10.1).

m2 61,56 123,90$          $        7.626,79 

2.11.5 Goma lisa tipo Indelcol de Indelval (Ref.11) m2 54,90 109,02$          $        5.985,32 
2.11.6 Piso técnico (Ref. 14) m2 8,50 546,64$          $        4.646,40 

114.945,82$        
2.12 ZOCALOS

2.12.1 Acero inoxidable (Ref. 18) ml 225,00 108,56$          $      24.426,00 
2.12.2 Madera para pintar de 10 cm de espesor (Ref. 19) ml 90,00 24,19$            $        2.177,10 
2.12.3 Gres porcelánico (Ref. 20) ml 35,00 23,60$            $           826,00 

27.429,10$          
2.13 SOLIAS DE ACERO INOXIDABLE



Solias de acero inoxidable (Ref. 28) ml 20,00 141,60$          $        2.832,00 
2.832,00$            

2.14 VIDRIERIA

2.14.1
Cristal laminado de seguridad 5 + 5 transparente y de color
azul institucional, para carpinterías de fachada (R ef. 55).

m2 34,80 585,99$          $      20.392,38 

2.14.2
Cristal laminado de seguridad 4 + 4 incoloros y
esmerilados para ventanas existentes en patios de aire y
luz (Ref. 57.2)

m2 74,60 531,00$          $      39.612,60 

2.14.3
Cristal laminado de seguridad 4 + 4 transparentes e
incoloros con franjas esmeriladas para carpinterías fijas
C.F.:

1,00 14.160,00$     $      14.160,00 

2.14.3.1
Con franjas esmeriladas para: CF01, CF02, CF04, CF05, CF06
y CF08

m2 1,00 14.750,00$     $      14.750,00 

2.14.3.2 Con una franja esmerilada para: CF03 y CF07 m2 1,00 8.963,28$       $        8.963,28 
2.14.4 Puertas vidriadas:

2.14.4.1 P05 - Cant. 1 (uno) u 1,00 2.265,60$       $        2.265,60 
2.14.4.2 P14 - Cant. 1 (uno) u 1,00 2.265,60$       $        2.265,60 

2.14.5
Escribanías cristal laminado 10 + 10 en Lobby 24 hs (Ref.
57.5)

m2 3,00 649,00$          $        1.947,00 

2.12.8 Mamparas divisorias en cajeros automáticos (R ef. 57.6) U 2,00 531,00$          $        1.062,00 

2.12.9 Espejos:

2.12.10.1 Color gris arquitectura 6mm / franjas esmeriladas (Ref. 59) m2 12,24 398,84$          $        4.881,80 

2.12.10.2 Color gris arquitectura 10mm / sin franjas esmeriladas (Ref. 60) m2 5,82 398,84$          $        2.321,25 

2.12.10.2 Espejos para baños de 6 mm (Ref. 61) m2 22,40 200,60$          $        4.493,44 
117.114,95$        

2.15 PINTURA
2.15.1 SOBRE TABIQUES Y MUROS:

2.15.1.1 Latex acrilico para interiores (Ref. 68) m2 291,5 21,24$            $      15.770,70 
2.15.1.2 Esmalte sintético satinado (Ref. 69) m2 742,50 30,68$            $      22.779,90 
2.15.1.3 Pintura antihongos (Ref. 70) m2 44,44 21,24$            $           943,91 
2.15.2 SOBRE CIELORRASOS:

2.15.2.1 Látex acrílico (Ref. 71) m2 481,75 21,24$            $      10.232,26 
2.15.2.2 Pintura antihongos (Ref. 72) m2 43,34 21,24$            $           920,54 
2.15.3 SOBRE CARPINTERIAS METALICAS:

2.15.3.1 Esmalte sintético brillante (Ref. 73) m2 52,00 82,01$            $        4.264,52 
2.15.3.2 Pintura ignífuga (Ref. 74.1) m2 8,00 94,40$            $           755,20 
2.15.4 SOBRE CARPINTERIAS DE MADERA:

2.15.4.1 Esmalte sintético brillante (Ref. 75) m2 40,00 82,01$            $        3.280,40 

58.947,43$          

2.16 EQUIPAMIENTO
2.16.1 Mueble Office - bajo mesada y alacena gl 1,00 2.714,00$       $        2.714,00 
2.16.2 Electrodemésticos para el Office:

2.16.2.1 Heladera con freezer, con capacidad de 350-400 litros u 1,00 2.714,00$       $        2.714,00 

2.16.2.2
Anafe eléctrico de dos honallas, para embutir, en chapa de Aº
inox. Y perillas de baquelita DOMEC.

u 1,00 927,48$          $           927,48 

2.16.2.3
Horno Microondas de 20 lts de 1º calidad y marca reconocida
con mensulas de soporte.

u 1,00 649,00$          $           649,00 

2.16.2.4
Purificador de aire autorecirculante tipo marca SPAR con toma
de 2x20A y térmica exclusiva.

u 1,00 507,40$          $           507,40 

2.16.2.5 Termotanque eléctrico mural de 50 lts u 2,00 1.228,38$       $        2.456,76 
2.16.3 Mesa de trabajo para el Cuarto de Cables u 1,00 413,00$          $           413,00 
2.16.4 Mueble bajo mesada sanitario Gerente u 1,00 767,00$          $           767,00 
2.16.5 Mesadas para boxes de Cajas de Seguridad u 1,00 3.304,00$       $        3.304,00 

14.452,64$          
2.17 INSTALACION SANITARIA

2.17.1 DESAGUES CLOACALES:
2.17.1.1 Nuevos desagües cloacales en los sanitarios ml 1,00 33.807,00$     $      33.807,00 
2.17.1.2 Desague para los equipos de aire acondicionado ml 1,00 4.956,00$       $        4.956,00 
2.17.1.3 Traslado de instalaciones existentes. ml 1,00 1.770,00$       $        1.770,00 
2.17.2 DESAGUES PLUVIALES:

Traslado de instalaciones existentes. gl 1,00 4.130,00$       $        4.130,00 
2.17.3 INSTALACIÓN DE AGUA FRIA:  $                   -   

2.17.3.1 Alimentación ml 1,00 7.646,40$       $        7.646,40 
2.17.3.2 Distribución ml 1,00 -$                $                   -   incluido
2.17.4 INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE:

2.17.4.1 Se alimentara con agua caliente los locales sanitarios S.S. ml 1,00 2.548,80$       $        2.548,80 

2.17.4.2 Se alimentara con agua caliente los locales sanitarios de P.B. ml 1,00 2.548,80$       $        2.548,80 

2.17.5 ARTEFACTOS SANITARIOS Y BRONCERÍA:
2.17.5.1 Inodoro pedestal con mochila, linea Florencia u 8,00 578,20$          $        4.625,60 
2.17.5.2 Mingitorio mural corto, línea clásica de FERRUM u 5,00 472,00$          $        2.360,00 



2.17.5.3 Bidet, linea florencia u 1,00 601,80$          $           601,80 
2.17.6 GRIFERÍA:

2.17.6.1
Automática, marca FV; PRESS MATIC para lavatorios. Modelo
361/01 Lujo cromo.

u 11,00 290,96$          $        3.200,61 

2.17.6.2
Válvula Automática, marca FV; PRESS MATIC para mingitorios
FV 362 TIPO Tria.. 

u 5,00 281,60$          $        1.407,98 

2.17.6.3
Griferia monocomando para cocina Línea Unimix Dos, FV
411/91.

u 1,00 628,86$          $           628,86 

2.17.6.4 Canillas de servicio. u 4,00 118,00$          $           472,00 
2.17.7 BACHAS Y PILETAS:

2.17.7.1 Bacha oval de acero inoxidable. u 11,00 377,60$          $        4.153,60 
2.17.7.2 Pileta de acero inoxidable calidad 304 u 1,00 436,60$          $           436,60 
2.17.8 ACCESORIOS:

2.17.8.1 Porta jabon liquido a boton u 5,00 34,81$            $           174,05 
2.17.8.2 Perchas cromadas de aplicar u 10,00 28,91$            $           289,10 
2.17.8.3 Toallero porta papel u 5,00 38,70$            $           193,52 
2.17.8.4 Portarrollos cromados de aplicar u 8,00 40,71$            $           325,68 
2.17.8.5 Asiento de inodoro madera laqueada blanco u 8,00 89,44$            $           715,55 
2.17.9 PLANOS Y TRAMITES

2.17.9.1 Ingeniería de proyecto ejecutivo de instalacion sanit. gl 1 -$                $                   -   incluido
2.17.9.2 Planos conforme a obra gl 1 -$                $                   -   incluido
2.17.9.3

Planos, tramites y gestiones comletas para la instalacion sanit.
Frente a los organismos intervinientes

gl 0 -$                $                   -   
76.991,94$          

2.18 PLACA DE INAUGURACION
Provisión e instalación de placa de inauguración según
esp. 

u 1,00 3.103,40$       $        3.103,40 

3.103,40$            
2.19 RECINTO DE PAGOS ESPECIALES

2.19.1 TABIQUE OPACO m2 1,95 2.802,50$       $        5.464,88 
2.19.2 MESADA BLINDADA u 1,00 1.681,50$       $        1.681,50 
2.19.3 CAJA DE TRANSFERENCIA DE VALORES u 1,00 2.017,80$       $        2.017,80 
2.19.4 CAJÓN PARA DINERO u 1,00 531,00$          $           531,00 
2.19.5 VIDRIO DE CAJERO Y CARPINTERÍA u 1,00 13.676,20$     $      13.676,20 
2.19.6 PASADOCUMENTO EN ACERO INOXIDABLE u 1,00 952,85$          $           952,85 
2.19.7 BLOQUEO/CIERRE DE CAJA DE TRANSFERENCIA u 1,00 1.793,60$       $        1.793,60 
2.19.8 INTERCOMUNICADOR CAJERO-CLIENTE u 1,00 1.121,00$       $        1.121,00 

27.238,83$          
2.20 NUEVO TESORO

HORMIGON ARMADO CON TAMBAR Y TODOS LOS
REQUERIMIENTOS ESPECIFICADOS (PAREDES, PISO Y
TECHO)

m3 14,00 5.453,96$       $      76.355,44 

76.355,44$          
CAPITULO 3

3 TERMOMECANICA
3.1 Equipos VRV:

3.1.1 UC 1 - RXYQ26PAY1 Heat Pump Un 1,00 61.457,98$    61.457,98$       
3.1.2 UC 2 - RXYQ32PY1 Heat Recovery Un 1,00 73.580,11$    73.580,11$       
3.1.3 UC 2 - RXYQ26PY1 Heat Recovery Un 1,00 68.426,94$    68.426,94$       
3.1.4 Caja BSVQ100PV1 Un 6,00 2.271,50$      13.629,00$       
3.1.5 Caja BSVQ250PV1 Un 5,00 2.752,88$      13.764,38$       
3.1.6 UE CASSETTE FXSQ40MVE Un 3,00 8.177,40$      24.532,20$       
3.1.7 UE CASSETTE FXSQ50MVE Un 0,00 -$               -$                  
3.1.8 UE para conductos de alta presión FXMQ63PVE Un 2,00 2.725,80$      5.451,60$         
3.1.9 UE para conductos de alta presión FXMQ80PVE Un 1,00 4.316,30$      4.316,30$         
3.1.10 UE para conductos de alta presión FXMQ100PVE Un 1,00 5.026,97$      5.026,97$         
3.1.11 UE para conductos de alta presión FXMQ200MAVE Un 4,00 16.442,34$    65.769,37$       
3.1.12 UE para conductos de alta presión FXMQ250MAVE Un 3,00 13.682,02$    41.046,05$       
3.1.13 UE piso/techo FXHQ100MAVE Un 1,00 5.026,97$      5.026,97$         
3.1.14 UE de pared FXAQ20MAVE Un 1,00 1.362,90$      1.362,90$         
3.1.15 UE de pared FXAQ50MAVE Un 1,00 1.362,90$      1.362,90$         
3.1.16 Control centralizado I Touch Un 1,00 18.983,79$    18.983,79$       

3.2 CAÑERIAS DE GAS REFRIGERANTE:
3.2.1 Cañerías y aislaciones Sistema VRV 1 MT 80,00 208,98$         16.718,24$       
3.2.2 Cañerías y aislaciones Sistema VRV 2 MT 120,00 208,98$         25.077,36$       
3.2.3 Cañerías y aislaciones Sistema VRV 3 MT 85,00 208,98$         17.763,13$       
3.2.4 Accesorios y Refnets Sistemas VRV GL 1,00 12.091,46$    12.091,46$       
3.3 EQUIPOS EXTRACTORES Y VENTILADORES:

3.3.1 VE 1 Un 1,00 1.253,87$      1.253,87$         
3.3.2 VE 2 Un 1,00 814,20$         814,20$            
3.3.3 VE 3 Un 1,00 1.026,60$      1.026,60$         
3.3.4 VE 4 Un 1,00 814,20$         814,20$            
3.3.5 VE 5 1,00 1.026,60$      1.026,60$         
3.3.6 VI 1 Un 1,00 1.168,20$      1.168,20$         
3.3.7 VI 2 Un 1,00 1.168,20$      1.168,20$         
3.3.8 VI 3 Un 1,00 1.510,40$      1.510,40$         
3.3.9 VI 4 Un 1,00 1.510,40$      1.510,40$         

3.4
CONDUCTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE
ACONDICIONADO:



3.4.1 Inyección y retorno de aire en chapa galvanizada kg 1390,00 21,24$           29.523,60$       
3.4.2 Aislación en lana de vidrio con foil de aluminio 38 mm m2 600,00 17,70$           10.620,00$       
3.4.3 Conductos flexibles bolsa 7,00 395,97$         2.771,81$         

3.5 CONDUCTOS DE VENTILACIÓN (inyección-extracción):

3.5.1 Extracción sanitarios kg 190,00 17,11$           3.250,90$         
3.5.2 Inyección de Aire Exterior Sistemas VRV kg 990,00 13,87$           13.726,35$       
3.6 ACCESORIOS:

3.6.1 Difusores de inyección y retorno TIPO PLACA con regulador GL 1,00 17.571,38$    17.571,38$       

3.6.2 Difusores de inyección GL 1,00 9.323,89$      9.323,89$         
3.6.3 Rejas de Retorno GL 1,00 26.904,00$    26.904,00$       
3.6.4 Colocación de rejas y difusores GL 1,00 6.707,12$      6.707,12$         
3.6.5 Juntas de lona para equipos GL 1,00 4.906,44$      4.906,44$         

3.6.6
Tomas de Aire Exterior y Persianas de Expulsión con
protección antipájaro y regulación 

GL 1,00 3.393,68$      3.393,68$         

3.7 INSTALACION ELECTRICA:
3.7.1 Instalación de fem y comando GL 1,00 17.768,44$    17.768,44$       
3.7.2 Tablero eléctrico TGAA GL 1,00 30.074,66$    30.074,66$       
3.8 VARIOS:

3.8.1 FLETES GL 1,00 -$               -$                  
3.8.2 MOVILIDAD GL 1,00 3.776,00$      3.776,00$         
3.8.3 INGENIERIA DE DETALLE Gl 1,00 -$               -$                  
3.8.4 DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE Gl 1,00 4.130,00$      4.130,00$         
3.8.5 AYUDA DE GREMIOS GL 1,00 23.600,00$    23.600,00$       

693.728,58$        
CAPITULO 4

4 VOZ Y DATOS
4.1 EJECUCION DE INSTALACION PROVISORIA: GL. 1,00       2.360,00$      2.360,00$         

4.2
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 232 Tomas de Servicio
(TdS):

4.2.1 10 PUESTOS CON 6 TOMAS U. 10,00 226,56$          $        2.265,60 
4.2.2 29 PUESTOS CON 4 TOMAS U. 29,00 623,04$          $      18.068,16 
4.2.3 28 PUESTOS CON 2 TOMAS  U. 28,00 311,52$          $        8.722,56 
4.3 BANDEJAS Y COLUMNAS:

4.3.1 PROVISION E INSTALACIÓN DE BANDEJAS GL. 1,00       10.832,40$    10.832,40$       
4.3.2 UNICANAL GL 1,00       4.531,20$      4.531,20$         
4.3.3 CABLECANAL POR PARED GL 1,00       3.658,00$      3.658,00$         

4.4
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE
TELECOMUNICACIONES Y COMPONENTES ASOCIADOS
(Rack):

4.4.1
ARMARIO DE TELECOMUNICACIONES DE 45 UNIDADES
(Rack) - Cant.: 3

UN. 3,00       2.124,00$      6.372,00$         

4.4.2 PATCHERAS DE INTERCONEXIÓN cant: 15 UN. 15,00     507,40$         7.611,00$         
4.4.3 ORDENADORES DE  CABLE cant:18 UN. 18,00     36,58$           658,44$            
4.4.4 BARRA OMNIBUS DE 10 TOMAS TRIPOLARES cant: 6 UN. 6,00       328,04$         1.968,24$         
4.4.5 ILUMINACION FRIO INTERIOR cant: 3 UN. 3,00       236,00$         708,00$            
4.4.6 FORZADORES DE AIRE cant:6 UN. 6,00       236,00$         1.416,00$         
4.4.7 BANDEJAS cant:6 UN. 6,00       70,80$           424,80$            
4.4.8 BANDEJA REBATIBLE PORTA-TECLADO. Cant:3 3,00       179,36$         538,08$            
4.5 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE UTP Cat.6 : -$                  

4.5.1
CORDÓN DE PUESTO DE TRABAJO DE 2,40 METROS -
Según especf.

UN. 80,00     23,72$           1.897,44$         

4.5.2
CORDON DE INTERIOR P/ARMARIO DE 1,20 Mts. Según
especf.

UN. 240,00   18,88$           4.531,20$         

4.5.3
CORDON DE LINEA PARA TELEFONO EN TOMA DE
SERVICIO DE 2,40 Mts. - Cant.: 100 (MODIFICADO RJ45 POR 
RJ11)

UN. 100,00   12,98$           1.298,00$         

4.6 CONEXIÓN AL REPARTIDOR TELEFÓNICO -$                  
4.6.1

EQUIPO DE COMPROBACION DE RED:Siemon STM-8 CON
2  REMOTOS A y B 

UN. 1,00       1.434,88$      1.434,88$         
4.6.2

APARATO INALAMBRICO PANASONIC MOD. KX-TC1703AG -
Cant.: 1

UN. 1,00       236,00$         236,00$            
4.6.3 APARATO TELEFONICO DIGITAL cant: 3 3,00       212,40$         637,20$            
4.6.4

PROVISION E INSTALACION DE TELEFONOS ANALOGICOS
PASANONIC  KX-TS500 cant: 31

UN. 31,00     73,75$           2.286,25$         
4.6.5

PROVISION E INSTALACION DE de Fax Panasonic KX-FT
908, con alimentación de 220V/50Hz cant:1

UN. 1,00       829,54$         829,54$            
4.7 EQUIPAMIENTO ACTIVO DE RED: -$                  

4.7.1 EQUIPO MANOS LIBRES cant:2 UN. 2,00       472,00$         944,00$            
4.7.2 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN REMOTA cant:1 UN. 1,00       2.095,68$      2.095,68$         
4.7.3

SWITCHES DE CAPA 2 ETHERNET / FAST ETHERNET -
Cant.: 3

UN. 3,00       9.191,02$      27.573,06$       
4.7.4 Sistema de tarifacion cant:1 GL 1,00       1.888,00$      1.888,00$         
4.7.5

KIT PARA APILAMIENTO DE SWITCHES ( Stacking Kit) según
Especif. 

UN. 3,00       719,80$         2.159,40$         
4.7.6

KIT PARA APILAMIENTO DE SWITCHES ( Extender Kit)
según Especif. 

UN. 1,00       719,80$         719,80$            

4.7.7
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA
TDA200 configurada 48x98…+ aparatos descriptos en la esp.
Tecnica

GL 1,00       27.140,00$    27.140,00$       

4.8 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN GL. 1,00       1.062,00$      1.062,00$         
4.9 MANO DE OBRA GL. 1,00       8.260,00$      8.260,00$         
4.10

CERTIFICACIÓN DE LA RED DE VOZ Y DATOS +
Rotulacion

GL. 1,00       1.062,00$      1.062,00$         



4.11

ALIMENTACION VOZ Y DATOS DESDE CUARTO DE
CABLEADO NUEVO AL CUARTO DE CABLEADO VIEJO.
Cable estructurado para el enlace y de telefonía para voz,
incluyendo la provisión y colocación de la totalidad de las
canalizaciones necesarias para tal fin

GL. 1,00       7.198,00$      7.198,00$         

163.386,93$        
CAPITULO 5

5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

5.1

PROVISION E INSTALACION DE BOCAS DE ILUMINACIÓN
CON SU CORRESPONDIENTE CABLEADO Y
CANALIZACIÓN S/PLANOS Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS. 

BOC. 367,00   112,10$         41.140,70$       

5.2

PROVISION E INSTALACION DE BOCAS DE TOMAS
CORRIENTES ESTABILIZADOS CON SU
CORRESPONDIENTE CABLEADO Y CANALIZACIÓN
S/PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

BOC. 60,00     112,10$         6.726,00$         

5.3

PROVISION E INSTALACION DE BOCAS DE TOMAS
CORRIENTES COMUNES CON SU CORRESPONDIENTE
CABLEADO Y CANALIZACIÓN S/PLANOS Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

BOC. 75,00     112,10$         8.407,50$         

5.4
PROVISION E INSTALACION DE BOCAS PARA CAÑERIA
VACIA PARA CÁMARAS DE CCTV Y ALARMA POLICIAL
S/PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

BOC. 85,00     94,40$           8.024,00$         

5.5
CAÑERÍA MOP GALVANIZADA DE Ø 2 "desde Bunker hasta 
terraza del Edificio, finalizando en caja de 20x20x10
estanca.

GL 1,00       4.023,80$      4.023,80$         

5.6
CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITOS DE CCTV
PARA LA ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS.

BOC 39,00     141,60$         5.522,40$         

5.7
CAÑERÍAS VACÍAS PARA CONTROL DE ACCESO,
CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITOS
ELÉCTRICOS PARA CONTROL DE ACCESO.

GL 1,00       7.080,00$      7.080,00$         

5.8
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UNA CERRADURA
ELÉCTRICA CON SUS CORRESPONDIENTES
PULSADORES Y FUENTES, PARA REJA DE TESORERÍA.

GL 1,00       1.062,00$      1.062,00$         

5.9
PROVISION E INSTALACION DE CANALIZACION PARA
VOZ Y DATOS S/PLANOS Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS. 

BOC. 67,00     354,00$         23.718,00$       

5.11 PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS:

5.11.1

(A) ARTEFACTO TIPO LUMENAC LINEA ALBA C236 E,
PARA LAMPARA 2x36W, REFLECTOR ALA DE GAVIOTA
PORTA LAMPARA PBT GF, MONTAJE CIELORRASO
ARMSTRONG.

U. 96,00     305,53$         29.330,46$       

5.11.2

(B) ARTEFACTO EMBUTIDO, PARA LAMPARA FLUORES.
3X36/83 W. DE SIETE COSTILLAS MINIMO. DISEŃO
LOUVER METALICO BRILLANTE DOBLE PARABOLICO,
CON BALASTOS DEL TIPO EUROPEO, ZOCALOS,
ARRANCADORES Y CAPACITOR, NORMALIZADO CON
SELLO IRAM. DIMENSIONES 0,662 X 0,662X

U. 55,00     324,38$         17.841,01$       

5.11.3

(C) ARTEFACTO EMBUTIDO, PARA LAMPARA
HALOGENA 70W CON VIDRIO 
FRONTAL TEMPLADO DE 4mm SERIGRAFIADO CUERPO
DE ALUMINIO 
Y REFLECTOR ANONIZADO DE ALTA PUREZA 99.9% ARO
EXTERIOR
DE ALUMINIO INYECTADO COLOR BLANCO. DIAMETRO
0.3 mts Y ALTURA 0.1mts. TIPO LUMENA

U. 3,00       316,09$         948,26$            

5.11.4

(C´) ARTEFACTO EXTERIOR PARA LAMPARA
HALOGENA 70W CON VIDRIO 
FRONTAL TEMPLADO DE 4mm SERIGRAFIADO CUERPO
DE ALUMINIO 
Y REFLECTOR ANONIZADO DE ALTA PUREZA 99.9% ARO
EXTERIOR
DE ALUMINIO INYECTADO COLOR BLANCO. DIAMETRO
0.3 mts Y ALTURA 0.1mts. TIPO LUMENA

U. 1,00       384,21$         384,21$            



5.11.5

(D) ARTEFACTO DE PLAFON CON DIFUSOR DE
EXTRUSION DE POLICARBONATO TRASLUCIDO, PARA
LAMPARA FLUORESCENTE 1X18W/31. DE CHAPA
ZINCADA. CON BALASTOS DEL TIPO EUROPEO,
ZOCALOS, ARRANCADORES Y CAPACITOR,
NORMALIZADO CON SELLO IRAM. DIMENSIONES
74x640x54 mm. LUM

U. 2,00       170,88$         341,75$            

5.11.6

(E) ARTEFACTO DE LUZ DE EMERGENCIA, TUBO
FLUORESCENTE DE 1x20W, CON UNA AUTONIMIA
MINIMA DE 4.5hs. DIMENSIONES 0,695x0,080x0,105 mts.
tipo atomlux modelo 2020

U. 44,00     180,36$         7.935,97$         

5.11.7

(F) ARTEFACTO PARA EMBUTIR, CON LAMPARA
FLUORESCENTE 2X36W/83 TLD. DE 19 COSTILLAS
MINIMO. DISEÑO LOUVER METALICO BRILLANTE DOBLE
PARABOLICO, CON BALASTOS DEL TIPO EUROPEO,
ZOCALOS, ARRANCADORES Y CAPACITOR,
NORMALIZADO CON SELLO IRAM. DIMENSIONES 1,316x0

U. 2,00       308,12$         616,24$            

5.11.8

(G) ARTEFACTO EMBUTIDO, PARA LAMPARA
FLUORESCENTE CON LOUVER METALICO BRILLANTE
DOBLE PARABOLICO 2X26W/83 PL-C. CUERPO DE
ALUMINIO Y REFLECTOR ANONIZADO DE ALTA PUREZA
99.9%. ARO EXTERIOR DE ABS COLOR BLANCO.
DIÁMETRO 0.3 mts Y ALTURA 0.1 mts. TIPO LUME

U. 84,00     207,50$         17.430,25$       

5.11.9

(H) ARTEFACTO PLAFON, CUERPO DE ACERO
PREPINTADO, TAPAS LATERALES EN POLICARBONATO;
REFLECTOR EN ALUMINIO ANODIZADO Y
ABRILLANTADO DE ALTA PUREZA (99,85) Y DIFUSOR DE
EXTRUSION DE POLICARBONATO TRASLUCIDO, PARA
LAMPARA FLUORESCENTE 2X18W/31. CON BALASTOS

U. 19,00     217,19$         4.126,63$         

5.11.10

(L) ARTEFACTO EMBUTIDO PARA LAMPARA
FLUORESCENTE 2x36/830 W, DE 7 COSTILLAS MÍNIMO.
DISEÑO LOUVER METÁLICO BRILLANTE. DOBLE
PARABÓLICO CON BALASTOS DEL TIPO EUROPEO.
ZÓCALOS, ARRANCADORES Y CAPACITOR
NORMALIZADOS CON SELLO IRAM. DIMENSIONES: 0,332
x 0,662 x 0,09. APTOS PARA CIELORRASOS TIPO
HORPAC. TIPO PHILIPS TIPO MEDITERRANEA 

U. 8,00       389,40$         3.115,20$         

5.11.11
(M) ARTEFACTO DE EMBUTIR PARA LAMPARA
DICROICA

U. 6,00       102,66$         615,96$            

5.11.12

(P) ARTEFACTO PLAFON ESTANCO PARA LAMPARA
FLUORESCENTE 2X36W/83 TLD CON CUERPO DE
POLIÉSTER Y DIFUSOR PRISMÁTICO DE
POLICARBONATO INYECTADO. CIERRES CON TRABAS
DE ACERO Y DOS SUJETADORES DE ACERO
INOXIDABLE. CON BALASTOS DEL TIPO EUROPEO,
ZOCALOS, ARRANC

U. 34,00     202,56$         6.887,00$         

5.11.13

(S) INDICADOR DE SALIDA AUTÓNOMO PERMANENTE.
CON UNA AUTONOMIA DE 4 hs. AISLAMIENTO DE
PROTECCIÓN DE CLASE II. FUENTE DE ALIMENTACIÓN
LEDs DE ALTA LUMINOSIDAD E INTENSIDAD DE LUZ 4000
mCd. DIMENSIONES 0,34X0,164X0,028 TIPO ATOMLUX
9705L

U. 6,00       208,66$         1.251,96$         

5.12 PROVISION E INSTALACION DE TABLEROS:
5.12.1 TABLERO GENERAL (TG):

5.12.1.1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS:
5.12.1.2 4x400-50KA-R:0.6 a 1 .Ir Term. Ajust. U. 1,00       6.867,60$      6.867,60$         
5.12.1.3 GABINETE U. 1,00       1.097,40$      1.097,40$         
5.12.1.4 BARRAS Y BORNERAS GL. 1,00       483,80$         483,80$            
5.12.1.5 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN CtTRAFO INTENSIDAD GL. 1,00       4.592,56$      4.592,56$         

5.12.1.6 Bandeja desde tablero G Consorcio Alem a Tablero Local U. 1,00       2.419,00$      2.419,00$         

5.12.2 TABLERO DISTRIBUCION (TD):
5.12.2.1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS:
5.12.2.2 4x250-50KA-R:0.6 a 1 .Ir Term. Ajust. U. 1,00       6.171,40$      6.171,40$         
5.12.2.3 3X40A   U. 1,00       4.592,56$      4.592,56$         
5.12.2.4 4X125 A 25 KA- R:0.6 a 1 Term Ajust. U. 1,00       2.525,20$      2.525,20$         
5.12.2.5 2X16/25A U. 10,00     120,36$         1.203,60$         
5.12.2.6 2X63 A U. 5,00       191,16$         955,80$            
5.12.2.7 INTERRUPTORES DIFERENCIALES:
5.12.2.8 2X40A U. 7,00       289,10$         2.023,70$         
5.12.2.9 4X40A U. 2,00       483,80$         967,60$            
5.12.2.10 GABINETE U. 1,00       1.771,18$      1.771,18$         



5.12.2.11 COMMUTADORA 3x300A U. 1,00       1.675,60$      1.675,60$         
5.12.2.12 BARRAS Y BORNERAS GL. 1,00       8.907,82$      8.907,82$         

5.12.3 TABLERO SECCIONAL DE SUBSUELO (TSSS):
5.12.3.1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS:
5.12.3.2 4X100 A 25 KA- R:0.6 a 1 Term Ajust. U. 1,00       2.478,00$      2.478,00$         
5.12.3.3 2X16/25A U. 31,00     120,36$         3.731,16$         
5.12.3.4 INTERRUPTORES DIFERENCIALES:
5.12.3.5 2X63A U. 9,00       489,70$         4.407,30$         
5.12.3.6 GABINETE U. 1,00       1.451,40$      1.451,40$         
5.12.3.7 BARRAS Y BORNERAS GL. 1,00       4.904,08$      4.904,08$         
5.12.4 TABLERO SECCIONAL DE PLANTA BAJA (TSPB):

5.12.4.1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS:
5.12.4.2 4X100 A 25 KA- R:0.6 a 1 Term Ajust. U. 1,00       3.287,48$      3.287,48$         
5.12.4.3 2X16/25A U. 28,00     120,36$         3.370,08$         
5.12.4.4 INTERRUPTORES DIFERENCIALES:
5.12.4.5 2X63A U. 7,00       489,70$         3.427,90$         
5.12.4.6 GABINETE U. 1,00       1.781,80$      1.781,80$         
5.12.4.7 BARRAS Y BORNERAS GL. 1,00       6.704,76$      6.704,76$         
5.12.5 TABLERO SECCIONAL DE PRIMER PISO (TS1P):

5.12.5.1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS:
5.12.5.2 4X125 A 25 KA- R:0.6 a 1 Term Ajust. U. 1,00       2.723,44$      2.723,44$         
5.12.5.3 2X16/25A U. 24,00     2.888,64$      69.327,36$       
5.12.5.4 INTERRUPTORES DIFERENCIALES:
5.12.5.5 2X63A U. 6,00       489,70$         2.938,20$         
5.12.5.6 GABINETE U. 1,00       1.675,60$      1.675,60$         
5.12.5.7 BARRAS Y BORNERAS GL. 1,00       5.964,25$      5.964,25$         
5.12.6 SISTEMA DE CORTE DE ENERGIA GL.

5.12.7
TABLERO SECCIONAL DE COMPUTACION Y BY-PASS
(TBPUPS):

5.12.7.1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS:
5.12.7.2 2X16/32A U. 16,00     151,04$         2.416,64$         
5.12.7.3 2X50 U. 2,00       177,00$         354,00$            
5.12.7.4 2X63 U. 3,00       191,16$         573,48$            
5.12.7.5 INTERRUPTORES DIFERENCIALES:
5.12.7.6 2X25 SI U. 12,00     503,86$         6.046,32$         
5.12.7.7 COMMUTADORA 2x63A U. 1,00       354,00$         354,00$            
5.12.7.8 GABINETE U. 1,00       1.303,90$      1.303,90$         
5.12.7.9 BARRAS Y BORNERAS GL. 1,00       2.047,30$      2.047,30$         
5.12.8 TABLERO DE ATM (TATM):

5.12.8.1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS:
5.12.8.2 2x16/32 U. 10,00     1.510,40$      15.104,00$       
5.12.8.3 INTERRUPTORES DIFERENCIALES:
5.12.8.4 2X25 SI U. 1,00       3.530,56$      3.530,56$         
5.12.8.5 GABINETE U. 1,00       613,60$         613,60$            
5.12.8.6 BARRAS Y BORNERAS GL. 1,00       247,80$         247,80$            
5.12.9 TABLERO DEL BUNKER (TBK):

5.12.9.1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS:
5.12.9.2 2X25A U. 2,00       120,36$         240,72$            
5.12.9.3 2X16A U. 11,00     1.323,96$      14.563,56$       
5.12.9.4 INTERRUPTORES DIFERENCIALES:
5.12.9.5 2X25 SI U. 6,00       504,45$         3.026,70$         
5.12.9.6 2x25 U. 5,00       566,40$         2.832,00$         
5.12.9.7 GABINETE U. 1,00       601,80$         601,80$            
5.12.9.8 BARRAS Y BORNERAS GL. 1,00       2.360,00$      2.360,00$         

5.12.10 TABLERO BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO u 1,00       9.440,00$      9.440,00$         

5.12.11
TABLERO DE ENTRADA DE GRUPO ELECTROGENO
EXTERNO (TEGE)

u 1,00       1.274,40$      1.274,40$         

5.13 PROVISION E INSTALACION DE UPS DE 10 KVA U. 1,00       18.674,68$    18.674,68$       

5.14 PROVISION E INSTALACION DE UN SISTEMA DIGICARD U. 1,00       4.720,00$      4.720,00$         

5.15

PROVISION E INSTALACION DE UN SISTEMA INDICADOR
DE CAJA INALÁMBRICO PARA CAJAS DE PLANTA BAJA
COMPUESTO POR UN INDICADOR DE CAJA Y TURNO (3
DÍGITOS), CUATRO PULSADORES INALÁMBRICOS,
DISPENSER DE TCKET, BARRAL Y CARTEL, Y 12 ROLLOS
DE TICKET DE NÚMEROS (0

U. 1,00       3.540,00$      3.540,00$         

5.16

PROVISION E INSTALACION DE UN SISTEMA INDICADOR
DE CAJA INALÁMBRICO PARA CAJAS DE SUBSUELO
COMPUESTO POR UN INDICADOR DE CAJA Y TURNO (3
DÍGITOS), OCHO PULSADORES INALÁMBRICOS,
DISPENSER DE TCKET, BARRAL Y CARTEL, Y 12 ROLLOS
DE TICKET DE NÚMEROS (000-99

U. 1,00       3.540,00$      3.540,00$         



5.17

GESTION ANTE EDESUR POR AUMENTO DE POTENCIA,
CERTIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA Y
PROVISION E INSTALACION DE TOMAS PRIMARIAS,
SECUNDARIAS GABINETE DE MEDICION, CABLEADO,
SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

U. 1,00       9.711,40$      9.711,40$         

5.18

PROVISION E INSTALACION DE CABLEADO DE
ALIMENTACIONES A TABLEROS GENERALES Y
SECCIONALES, SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

U. 1,00       49.560,00$    49.560,00$       

5.19
PROVISION E INSTALACION DE TRES SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA (TE, TM Y TS) 

U. 1,00       8.850,00$      8.850,00$         

526.483,79$        
CAPITULO 6

6
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y
ADECUACIÓN FIJAS CONTRA INCENDIOS, ACTIVAS O
PASIVAS

6.1

PROVISION E INSTALACION DE CANALIZACION VACÍA Y
CANALIZACIÓN CON TENDIDO ELECTRICO PARA BOCAS
DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
S/PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO I)

GL 1,00       14.632,00$    14.632,00$       

6.2
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES FIJAS CONTRA
INCENDIOS,  ACTIVAS O PASIVAS (ANEXO II):

6.2.1
Cálculo, documentación de ingeniería de detalle y project
(s/ítem 6.6.1 del Capítulo 6)

GL. 1,00       -$               -$                  incluido

6.2.2

Trámites ante G.C.B.A., D.G.R.O.C. - Dirección General de
Registro de Obras y Catastro (Registro de Normas contra
Incendios), para la aprobación de los respectivos (a cargo de la
Contratista)

GL. 1,00       -$               -$                  incluido

6.2.3
Provisión e instalación de una toma de impulsión sobre la L.M. ,
con válvula de retención a la salida del tanque de reserva
(azotea).

GL. 1,00       -$               -$                  incluido

6.2.4
Tendido de cañería de acero galvanizadas según norma IRAM
2502, con unión roscada, incluyendo fijaciones, soportes,
abrazaderas, etc. (incluye aquellas que deban ser empotradas)

ml. 1,00       33.040,00$    33.040,00$       

6.2.5
Puesta a punto de todos hidrantes (incluye boquillas, lanzas de
cobre de 13/4" de diámetro, mangueras, válvulas, acrílicos,
cajas de conteción, llaves, etc.)

GL. 1,00       1.321,60$      1.321,60$         

6.2.6
Reparación de válvulas existentes y provisión de todo elemento
faltante para su correcto funcionamiento

GL. 1,00       -$               -$                  incluido

6.2.7
Traslado y reubicación de hidrantes, de acuerdo a las
normativas vigentes, a zonas de circulación general.

GL. 1,00       -$               -$                  incluido

6.2.8
A la finalización de los trabajos, se desarrollará una prueba
hidráulica de mangueras según normas IRAM

GL. 1,00       81.774,00$    81.774,00$       

130.767,60$        
CAPITULO 7

7
REMODELACIÓN DEL ASCENSOR Y PROVISIÓN E
INSTALACIÓN DE UN MONTAVALORES

7.1 REMODELACIÓN DEL ASCENSOR:

7.1.1
Desmontaje del ascensor existente, (máquina, tableros, guías,
puertas, cabinas, etc.). según  Especificaciones Técnicas.

Gl. 1,00       5.428,00$       $        5.428,00 

7.1.2
Adecuación de sala de máquina a las normas vigentes;
reparación y pintura. según Especificaciones Técnicas y planos.

Gl. 1,00       5.723,00$       $        5.723,00 

7.1.3
Reparación y pintura de pasadizo, según Especificaciones
Técnicas.

Gl. 1,00       4.956,00$       $        4.956,00 

7.1.4
Provisión e instalación de un tablero de fuerza motriz, según
Especificaciones Técnicas.

Gl. 1,00       3.363,00$       $        3.363,00 

7.1.5
Provisión e instalación de nuevas guías de cabinas y
contrapesos. según Especificaciones Técnicas.

Gl. 1,00       5.227,40$       $        5.227,40 

7.1.6
Provisión e instalación de una cabina enchapada en acero
inoxidable, según Especificaciones Técnicas.

Gl. 1,00       10.065,40$     $      10.065,40 

7.1.7
Provisión e instalación de un contrapeso, según
Especificaciones Técnicas.

Gl. 1,00       4.177,20$       $        4.177,20 

7.1.8
Provisión e instalación de guiadores a rodillos, según
Especificaciones Técnicas.

Gl. 4,00       1.217,76$       $        4.871,04 

7.1.9
Provisión e instalación de una máquina de tracción c/polea de
desvio y renvío en sala de máquina y pasadizo, protecciones a
sus  elementos rotantes, según Especificaciones Técnicas.

Gl. 1,00       17.110,00$     $      17.110,00 

7.1.10
Provisión e instalación de un tablero de maniobra con Driver de
frecuencia variable, según Especificaciones Técnicas.

Gl. 1,00       14.750,00$     $      14.750,00 

7.1.11
Provisión e instalación de puertas exteriores en acero
inoxidable, según Especificaciones Técnicas.

Un. 3,00       5.664,00$       $      16.992,00 



7.1.12
Provisión e instalación de paragolpes, según Especificaciones
Técnicas.

Gl. 1,00       660,80$          $           660,80 

7.1.13
Provisión e instalación de un sistema de paracaídas, según
Especificaciones Técnicas.

Gl. 1,00       2.188,90$       $        2.188,90 

7.1.14
Provisión e instalación de un limitador de velocidad, según
Especificaciones Técnicas.

Gl. 1,00       1.243,72$       $        1.243,72 

7.1.15
Provisión e instalación de cables de acero de tracción, según
Especificaciones Técnicas..

Gl. 1,00       3.475,10$       $        3.475,10 

7.1.16
Provisión e instalación de botoneras exteriores, de cabina,
flechas de dirección y display indicador de piso, sintetizador de
voz, según Especificaciones Técnicas.

Gl. 1,00       4.956,00$       $        4.956,00 

7.1.17
Provisión e instalación de un sistema detector de sobrecarga,
según Especificaciones Técnicas.-

Gl. 1,00       2.336,40$       $        2.336,40 

7.1.18
Provisión e instalación de un teléfono manos libres, según
Especificaciones Técnicas.-

Gl. 1,00       1.079,70$       $        1.079,70 

7.1.19
Provisión e instalación de nueva instalación eléctrica, de
acuerdo Especificaciones Técnicas..

Gl. 1,00       6.655,20$       $        6.655,20 

7.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UN MONTAVALORES:

7.2.1
Provisión e instalación de un pasadizo, de acuerdo a planos y
Especificaciones Técnicas 

Gl. 1,00       6.844,00$       $        6.844,00 

7.2.2 Provisión e instalación una máquina de tracción, según E.T. Gl. 1,00       7.552,00$       $        7.552,00 

7.2.3
Provisión e instalación de guías, según Especificaciones
Técnicas .

Gl. 1,00       2.277,40$       $        2.277,40 

7.2.4
Provisión e instalación de cabina, de acuerdo Especificaciones
Técnicas 

Gl. 1,00       2.832,00$       $        2.832,00 

7.2.5
Provisión e instalación de puerta de cabina, según
Especificaciones Técnicas 

Gl. 1,00       1.888,00$       $        1.888,00 

7.2.6
Provisión e instalación de puertas exteriores. según
Especificaciones Técnicas 

Un. 1,00       3.776,00$       $        3.776,00 

7.2.7
Provisión e instalación de cerraduras exteriores y de cabina,
según  Especificaciones Técnicas 

Un. 1,00       1.416,00$       $        1.416,00 

7.2.8
Provisión e instalación de un tablero de maniobra, según
Especificaciones Técnicas 

Gl. 1,00       2.961,80$       $        2.961,80 

7.2.9
Provisión de instalación eléctrica, según Especificaciones
Técnicas .

Gl. 1,00       3.776,00$       $        3.776,00 

7.2.10
Provisión e instalación de durlock ignifugo en pasadizo y pintura
exterior e interior, según Especificaciones Técnicas .

Gl. 1,00       6.018,00$       $        6.018,00 

7.2.11
Provisión e instalación botoneras exteriores, indicador
luminoso y display, según E.T.

Gl. 3,00       283,20$          $           849,60 

7.2.12
Provisión e instalación de cables de acero de tracción, según
Especificaciones Técnicas 

Gl. 1,00       2.716,36$       $        2.716,36 

7.2.13
Provisión e instalación de inversores e interruptores en
pasadizo, Especificaciones Técnicas .

Gl. 4,00       273,76$          $        1.095,04 

7.3 TRAMITACIONES Y HABILITACIONES:

Tramitaciones de inicio de obra, presentación de planos
municipales ante el G.C.B.A., presentar al Banco constancia de
trámite, gestión y entrega de planos aprobados por el G.C.B.A.
y habilitación del ascensor y montavalores, de acuerdo a
Especificaciones Técnicas.

Gl. 1,00       6.608,00$       $        6.608,00 

165.869,06$        
CAPITULO 8

8 INSTALACIÓN DE CORREO NEUMÁTICO
8.1 SIST. CORREO NEUMATICO Y ACCESORIOS GL. 1,00     49.560,00$    49.560,00$       
8.2 INSTALACION ELECTRICA GL. 1,00     9.992,24$      9.992,24$         

59.552,24$          

SUBTOTAL 3.033.523,09$    

Mes    12,00   -$                incluido -$                     

TOTAL 3.033.523,09$    

IVA 21 % 637.039,85$        

TOTAL PRESUPUESTO 3.670.562,94$     

MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE EL AÑO DE GARANTIA 


