

**Cliente:** M&S CONSULTORES  
**Obra:** Av. Alem 586 - Piso 10°  
**Presupuesto:** Adicional de Aire Acondicionado  
**Fecha:** 20/07/2005

**Atención:** Sr. Carlos Melconian

| Rubro-Item                  | Descripción                                                                                                    | O/A | Cant. | U  | Unitario    | Subtotal    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-------------|-------------|
| 1,00                        | AIRE ACONDICIONADO                                                                                             |     |       |    |             |             |
| 1,01                        | Puesta a punto de Equipos Fancoil<br>Incluye limpieza de equipos, cambio de filtros y<br>conexión de válvulas. |     | 1,00  | GL | \$ 5.103,00 | \$ 5.103,00 |
| Subtotal AIRE ACONDICIONADO |                                                                                                                |     |       |    |             | \$ 5.103,00 |
| Total Presupuesto           |                                                                                                                |     |       |    |             | \$ 5.103,00 |

**Nota:** Estos precios no incluyen IVA.  
Este trabajo corre por cuenta del propietario, dado que el Consorcio del Edificio se hace cargo de la reparación de las cañerías (montante y retorno), hasta las válvulas.

**ES NECESARIO QUE SE COMIENCE URGENTE PARA NO COMPROMETER LOS PLAZOS DE LA OBRA.**

**Referencias:**

**O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio  
**A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

**Plazo de Entrega:** A convenir

**Forma de Pago:** 50% Anticipo  
50% Contra Entrega

**Arq. Ana Moreno**  
**Contract**