

Cliente: AESA, ASEO Y ECOLOGIA SA
Obra: Nuevas Oficinas
Dirección: Tronador 4890 Piso 11° - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 107 - **Versión N°:** 6 - **Anexo N°:** 2
Fecha: 07/07/2010 **Atención:** Paula Bercovich

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	REVESTIMIENTOS DE MADERA					\$ 15.983,85
1.01	Revestimientos de madera Placas enchapadas en cedro, lustre color wengue, con buñas aluminio		13,80	M2	\$ 1.158,25	\$ 15.983,85
2	MUEBLES ESPECIALES					\$ 4.700,00
2.01	Mobiliario Mueble sala de reuniones enchapado en cedro, lustre wengue		1,00	GL	\$ 4.700,00	\$ 4.700,00
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 20.683,85

Son Pesos: Veinte mil seiscientos ochenta y tres con 85/100.-

Notas:

* Los precios no incluyen IVA

* La administración entregará al comienzo de la obra el piso técnico y cielorraso, completo y perfectamente nivelado. En caso contrario debera sumarse al valor del presente presupuesto los items opcionales correspondientes.

* No se interviene en el sistema de aire acondicionado. El mantenimiento de los equipos esta a cargo de la administracion del edificio. De aceptarse los trabajos, se realizara un balance termico para verificar si la capacidad que el edificio le otorga a la oficina es suficiente.

* No se interviene en los sanitarios ni office existentes.

* De ser necesario complementar o modificar la instalacion de deteccion y extincion de incendio existente, se cotizara oportunamente una vez replanteada la instalacion actual.

* Si cuando Edenor visite la sala de medidores requiere algun trabajo alli, los mismos se cotizaran llegado ese momento.

* El cableado de iluminacion y los artefactos de iluminacion son existentes y seran reutilizados. Solo se cotiza iluminacion complementaria y su correspondiente

Plazo de Entrega:

* El Plazo de Obra es en 60 días corridos.

Forma de Pago:

+ Anticipo %50

+ Avance de obra %40

+ Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

* 15 días

Referencia:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Julieta Goldsack
 Contract Rent S.A.