

Cliente: PAREXEL INTERNACIONAL
Obra: Nuevas Oficinas 6°
Dirección: Av Libertador 7270 6° Piso - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 277 - Versión N°: 2 - Anexo N°: 1
Fecha: 05/10/2010 **Atención:** Shawn Neal

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	INSTALACION ELECTRICA					\$ 1.649,80
1.01	Efecto iluminación TARJETA CAMBRE PARA EFECTO DE ILUMINACION		1,00	UN	\$ 1.107,40	\$ 1.107,40
1.02	Canalizaciones (cañerías vacías) para instalación de alarmas		1,00	ML	\$ 542,40	\$ 542,40
2	INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO					\$ 5.530,22
2.01	Backbone de datos de fibra óptica FIBRA OPTICA 6 HILOS + 4 UTP CAT 6XL		1,00	ML	\$ 4.124,50	\$ 4.124,50
2.02	Rack cerrado DIFERENCIA POR RACK CERRADO 35 UNIDADES		1,00	UN	\$ 1.405,72	\$ 1.405,72
3	INSTALACION CONTROL DE ACCESO					\$ 1.243,00
3.01	Sistema Control Acceso TECLADO PARA ACCESO SERVER		1,00	GL	\$ 1.243,00	\$ 1.243,00
4	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
4.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
4.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
5	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 894,48
5.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$ 894,48	\$ 894,48
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 9.317,50

Son Pesos: Nueve mil trescientos diecisiete con 50/100.-

Notas:

* Los precios no incluyen IVA

* El control de acceso es para el acceso principal y puerta del cabling room, el acceso es con tarjeta y la salida por pulsador

* Aire Acondicionado: Se deberá realizar balance térmico y cotejar con la potencia que entrega el equipo para ver si es necesario equipos complementarios, los mismos serán cotizados oportunamente.

* -En el rubro Electricidad no se cotiza montantes, alimentaciones desde sala de medidores a tableros de piso, obra por pedido de medidor (Gabinete, medidor, lector de coseno fi, etc), tramitaciones, gestiones ante Edenor/Edesur/Apse, aranceles, ni habilitación comercial ni ante empresas de servicios.

* Este presupuesto no incluye gestiones municipales ni ante empresas de servicios.

* Este presupuesto no incluye mudanza, equipamiento (Escritorio y sillas) ni equipamiento informático (PCs, etc)

Plazo de Entrega:

* El Plazo de Obra es en 55 días corridos.

* Obra: 55 días corridos

* Archivo deslizando: 75/ 90 días corrido

Forma de Pago:

+ Anticipo %50

+ Avance de obra %40

+ Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

* 15 días corridos

Referencia:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Julieta Goldsack
 Contract Rent S.A.