



Cliente: NEXTEL COMMUNICATIONS ARG. SRL
Obra: REBRANDING - Mendoza New
Dirección: Av. de Acceso Este 3280 - Villa Nueva Guaymallén - Mendoza - Argentina
Presupuesto N°: 729 - **Versión N°:** 1 - **Anexo N°:** 2
Fecha: 17/08/2011 **Atención:**

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO					\$ 60.229,00
1.01	Sprinkler nuevo; diámetro 0,013m PENDENT con roseta (para cielorrasos)		1,00	UN	\$ 56.500,00	\$ 56.500,00
1.02	Ingeniería básica		1,00	GL	\$ 3.729,00	\$ 3.729,00
2	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ 2.172,00
2.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$	\$ 2.172,00
2.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$	-
3	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 6.396,00
3.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$	\$ 6.396,00
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 68.797,00

Son Pesos: Sesenta y ocho mil setecientos noventa y siete

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo
- * Alimentaciones de entrada de agua, electricidad, y otros servicios; se verificarán al inicio de los trabajos
- * No se incluye trabajos en núcleo ó núcleos sanitarios existentes del edificio
- * El inicio de la obra está subordinado a la tramitación del aviso de obra, para el que se requiere la documentación a proveer por el cliente, ó propietario del piso

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 61 días corridos.
- * El plazo de obra es en 20 días

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es en 15 días

Referencia:

- O:** Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Marina Mirabelli
Contract Rent S.A.