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Alta Gama

PRESUPUESTO + BASE DE DATOS
SUBTOTAL

ALTA GAMA
PRELIMINARES USD 1.297,04
ALBAÑILERÍA USD 18.083,43
TABIQUERÍA DE ROCA YESO USD 50.790,77
TABIQUERÍA DE VIDRIADA USD 86.845,94
CIELORRASOS USD 85.553,25
CIELORRASO SUSPENDIDO DE DURLOCK USD 37.771,28
CIELORRASO DESMONTABLE USD 47.781,97
SOLADOS USD 64.704,95
PISOS Y MESADAS EN GRANITO Y MARMOL USD 11.064,70
PISOS EN MADERA USD 0,00
PISOS ALFOMBRADOS USD 36.505,96
PISOS VINÍLICOS Y GOMA USD 1.320,00
PISOS TÉCNICOS USD 15.814,29
REVESTIMIENTOS USD 18.382,85
PINTURA USD 11.458,65
INSTALACIÓN SANITARIA / ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍA USD 6.565,91
INSTALACIÓN ELÉCTRICA USD 179.574,43
INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS USD 43.820,29
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO USD 62.572,78
SISTEMA CONTROL DE ACCESO USD 6.336,90
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN USD 42.376,82
MOBILIARIO DE LÍNEA Y SILLAS USD 424.897,05
MOBILIARIO DE LÍNEA USD 323.980,80
SILLAS USD 100.916,25
MOBILIARIO A MEDIDA USD 31.475,36
MOBILIARIO ESPECIAL USD 24.646,06
ARCHIVOS MÓVILES USD 6.829,30
CORTINAS USD 21.136,10
SEÑALÉTICA USD 5.090,05
SUBTOTAL OBRA SIN HONORARIOS, Gastos Generales y Beneficio USD 1.160.962,59
GASTOS GENERALES USD 158.313,08
TOTAL OBRA DÓLARES USD 1.319.275,68
VALOR DÓLAR/m² USD 1.108,64
TOTAL OBRA PESOS $ 37.652.127,78
VALOR PESOS/m² $ 31.640,44
INDICE EN PESOS DEL TRIMESTRE ENE-FEB-MAR´17 129,73
NOTAS

1  Estos precios NO incluyen IVA. Cotización dólar Marzo                   28,54
2  No incluye: Provisión de equipos de aire acondicionado 

centrales, fancoils perimetrales, ni la provisión de piso 

técnico, ya que el edificio cuenta con los mismos.

3  La intervención en las instalaciones, detección y extinción

de incendios cubre su readecuación al nuevo layout. 

Para la detección, se considera un proyecto desde cero.

4  Tipo de cambio: cotización del Banco Central del Uruguay 

del último día hábil del cierre del mes (dólar billete)

Características del edificio en el que se emplazará el modelo 

1 Instalación de AA, Dispone de un sistema refrigerado por agua y calefactor 

eléctrico compuesto por equipos centrales con distribución por conductos y fancoils perimetrales 

2 Instalación de extinción y detección, Sistema compuesto por rociadores, hidrantes 

y detectores de humo en ambiente, sobre cielorraso y bajo piso técnico

3 Piso técnico, modular de acero y pedestales de apoyo 

4 Sanitarios completos y terminados 

5 Planta de 1190 m2 
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