



Cliente: BOWIE SRL
Obra: Remodelación Oficinas y Showroom
Dirección: Moreno 1467 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 556 - **Versión N°:** 5 - **Anexo N°:** 4
Fecha: 07/10/2011 **Atención:** Alberto Baraldo

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	ESTRUCTURA METALICA					\$ 28.930,00
1.01	Estructura metálica Estructura liviana sobre 1° piso para sosten de cielorraso e instalaciones varias, puesto como opcional en el pres. inicial hasta determinar el estado estructural de la cubierta.		1,00	GL	\$ 28.930,00	\$ 28.930,00
2	PINTURA					\$ 6.132,00
2.01	Esmalte sintético Alba para cañerías a la vista. LEED Corresponde a pintura de estructura sosten de cielorrasos.		365,00	ML	\$ 16,80	\$ 6.132,00
3	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
3.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
3.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
4	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 4.448,50
4.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$ 4.448,50	\$ 4.448,50
SUBTOTAL						\$ 39.510,50
						BONIFICACIÓN ESPECIAL (\$ 5.000,00)
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 34.510,50

Son Pesos: Treinta y cuatro mil quinientos diez con 50/100.-

Notas:

- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * Moneda en pesos argentinos
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo
- * Alimentaciones de entrada de agua, electricidad, y otros servicios; se verificarán al inicio de los trabajos
- * No se cotizan instalaciones especiales, solo cañerías vacías en los ítems indicados como tales.
- * No se cotizan instalaciones de control accesos
- * No se incluye cotización de equipamiento, mobiliario, ni sillas
- * No se incluye central telefónica, ni equipamiento electrónico para racks
- * No se incluye ningún tipo de equipamiento, ni instalaciones especiales en Data Center
- * Los ítems opcionales y/o alternativos no suman a la presente estimación de costos, de ejecutarse estos se deberá considerar el porcentaje proporcional por proyecto, dirección de obra, gastos generales y beneficio

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 150 días corridos.
- * El plazo de obra es de 150 días.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es de 10 días

Referencia:

- O:** Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Valentina Supan
Contract Rent S.A.