



Cliente: NEXTEL COMMUNICATIONS ARG. SRL
Obra: REVAMP - MARTINEZ
Presupuesto: 745 - Versión: 2 - Anexo: 3
Fecha: 17/08/2011 Atención: Arq. Diego Vazquez



Rubro-Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1,00	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION				\$	15.930,00
1,01	Modificación de conductos de aire acondicionado existentes, de acuerdo a nuevo layout Modificación de la posición de 18 (dieciocho) difusores escalonados, debido a la modificación de cielorrasos, se incluye las modificaciones en conductos existentes y flexibles correspondientes. Agregado de conductos y tres rejillas de alimentación para alicates		1,00	GL	\$ 15.930,00	\$ 15.930,00
2,00	HONORARIOS PROFESIONALES				\$	828,00
2,01	Dirección de Obra				\$	828,00
2,02	Proyecto y Documentación de Obra				\$	-
3,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	1.620,00
3,01	Gastos Generales y Beneficio				\$	1.620,00
Total Presupuesto						\$ 18.378,00

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 10 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Final de Obra %50

Mantenimiento de la oferta:

- * 10 días corridos

Referencia:

- O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y
- A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y

Marina Mirabelli
Contract Rent S.A.