



PRESUPUESTO ADICIONAL LOGO

Obra: CHUBB

Dirección: Av. Américo Vespucio N° 100 piso 5

Fecha: Santiago 31 de agosto de 2011

UF \$ 21.928,85
DÓLAR \$ 462,17

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	VIARIOS							
1, 02	Retiro de logo existente. Se reutilizara logo y letras sin vidrios por lo que se considera desarme de las piezas. Considera instalación en cristal frontal de mesón de recepción.		1	U	\$ 138.000	\$ 138.000		
	Subtotal VIARIOS 1,00						\$ 138.000	UF 6,29
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Supervisión de trabajos		1	GL	\$ 0	\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	UF 0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales y Beneficio		1	GL	\$ 22.000	\$ 22.000		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 22.000	UF 1,00
Total Presupuesto							\$ 160.000	UF 7,30

Plazo de entrega: 3 días

IVA 19% \$ 30.400 UF 1,39
Total \$ 190.400 UF 8,68

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

50% anticipo

50% contra entrega

NOTAS:

1.- Se reutiliza logo existente. Considera desarme de piezas y reinstalación de estas en cristal de recepción.

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)