

Cliente: Syngenta
Obra: Oficinas
Dirección: WTC Torre III, Montevideo - Uruguay
Estimación de Costo N°: 1 - revisión N°:2 - Anexo N°:5 rev 2
Fecha: 07/12/2011 **Atención:** Sr. Hernán Termite



USD 19,85

Rubro Ítem	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	TRABAJOS EN GERENCIA GENERAL				\$	36.643
1,01	Corrimiento de equipo de aire		1,00	GL	\$ 11.545	\$ 11.545
1,02	Cableado de termostato. Incluido en 1,01		1,00	GL	\$ -	\$ -
1,03	Corrimiento de cañería de condensado.		1,00	GL	\$ 1.930	\$ 1.930
1,04	Corrimiento y cableado de tomacorriente para equipo de aire. Incluido en punto 1,05		1,00	GL	\$ -	\$ -
	Punto nuevo eléctrico, de voz y datos, incluye levantar piso técnico y alfombra y reinstalar. Se incorpora la desinstalación del punto existente y posterior recableado y certificación, dos cajas de piso, el reemplazo de dos tomas de tres por dos tomas americanos (por caja), la incorporación de un toma Schuko(por caja)		1,00	GL	\$ 10.481	\$ 10.481
1,05						
1,06	Trabajos en tabique de yeso, cortes y reparaciones.		1,00	GL	\$ 7.020	\$ 7.020
1,07	Pintura. Incluido en punto 1,06		1,00	GL	\$ -	\$ -
1,08	Cerradura de sobreponer y ángulo de aluminio		1,00	GL	\$ 5.667	\$ 5.667
Nota: se debe establecer posición exacta del nuevo punto.						
2	HONORARIOS				\$	2.962
2,01	Supervisión		1,00	GL	\$ 2.962	\$ 2.962
3	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	4.196
3,01	Beneficio		1,00	GL	\$ 4.196	\$ 4.196
T O T A L P R E S U P U E S T O						\$ 43.800
Son Pesos: Treinta y nueve mil ochocientos setenta.-					Dto Comercial	\$ 3.930
					TOTAL	\$ 39.870

Notas:

- * Moneda en pesos uruguayos.
- * El presupuesto NO contempla impuestos.

Plazo de Entrega:

- * Una semana.

Forma de Pago:

Contado 100%.

Referencia:

- O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio