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Rubro 

Item
Descripción O/A Cant. UM P. Unit. P. Total

1 INSTALACION ELECTRICA R 10.848,00$            

1.01 Pack de estabilización 3,00 UN 3.616,00$     10.848,00$            

Corresponde a la provision e instalacion de estabilizadores  marca TOPCOM 
POTENCIA 3 KVA

2 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO H 2.169,60$              

2.01 Beneficio 12% 1.301,76$              

2.02 Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene 867,84$                 

SUBTOTAL OBRA 10.848,00$            

TOTAL OBRA 13.017,60$            

3 HONORARIOS PROFESIONALES H -$                       

3.01 Anteproyecto 1,00 GL -$                       

Es el conjunto de planos y demás elementos gráficos necesarios para dar una idea 
general del proyecto en desarrollo.8
Tiene por objeto exhibir claramente el diseño propuesto y sus características 
espaciales, funcionales, formales y técnicas. El cumplimiento de todos los 
requerimientos funcionales y programáticos relevados y las disposiciones oficiales. 8
Permite el cómputo de los materiales, la preparación de un presupuesto global 
estimado y establecer el monto del mismo.8
Sirve de base, luego de aprobado para la elaboración de la documentación del 
proyecto ejecutivo.

3.02 Proyecto Ejecutivo 1,00 GL -$                       

El proyecto ejecutivo es el conjunto de planos y especificaciones técnicas realizadas a 
partir del anteproyecto aprobado que definen con precisión el diseño propuesto, 
permiten establecer el costo de la obra y la realización de la misma.8
La documentación a desarrollar incluye: planos de plantas, cortes y vistas generales 
con el equipamiento incluido, planos de tabiquería y equipamiento de línea, en las 
escalas adecuadas y debidamente acotadas,  detalles constructivos y de muebles 
especiales, planilla de terminaciones  y los proyectos técnicos de las instalaciones de: 
iluminación, eléctricas, sanitarias, aire acondicionado, red de voz y datos, extinción de 
incendio, corrientes débiles, de acuerdo a las características particulares del proyecto.

3.03 Dirección de Obra 1,00 GL -$                       

La dirección de obra será realizada por un profesional designado con dedicación 
exclusiva a esta obra., su trabajo incluye realizar las tareas técnicas y de gestión 
necesarias para asegurar que la obra se construya en concordancia con el proyecto 
aprobado, dentro de los costos y plazos convenidos, brindando a los contratistas las 
instrucciones y aclaraciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.8
Verificar la calidad de los materiales y las instalaciones de forma que cumplan con lo 
establecido en el proyecto ejecutivo.8
Controlar el cumplimiento del cronograma general de la obra, coordinar las reuniones 
y realizar los informes semanales, realizar las recepciones provisoria y definitiva de 
obra. 8
Supervisar la entrega de manuales de uso, garantías y la ejecución de los planos 
conforme a obra.8
Constatar la actuación del Profesional en higiene y seguridad de acuerdo con las 
leyes, decretos y resoluciones de la Sectretaria de Riesgo del  trabajo para garantizar 
la seguridad de la obra y la indemnidad del comitente.

3.04 Documentación y Planos conforme a Obra 1,00 GL -$                       

Al finalizar la obra se entregará un juego impreso y un CD con la documentación de la 
obra y los planos conforme a obra además de los manuales de uso y las garantías de 
los equipos suministrados.

T  O  T  A  L    P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O H 13.017,60$         
Son Pesos: Trece mil diecisiete con 60/100.-

Cliente:

Obra:

Dirección:

Presupuesto Nº:

Fecha:

DLS ARGENTINA LIMITED SUCURSAL ARGENTINA

Oficinas Administrativas

Edificio La  Nacion, Piso 22 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
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Notas:

Plazo de Entrega:

Forma de Pago:

+ Final de Obra %50

Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

Valentina Supan

Contract Rent S.A.

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos generales y 

beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos generales y 

beneficio

* Moneda en pesos argentinos

* Los precios de la presente no incluyen IVA

* Garantía de un año

* El Plazo de Obra es en 30 días corridos.

+ Anticipo %50

Cliente:

Obra:

DLS ARGENTINA LIMITED SUCURSAL ARGENTINA

Oficinas Administrativas


