



Cliente: BOWIE SRL
Obra: Remodelación Oficinas y Showroom
Dirección: Moreno 1467 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 556 - **Versión N°:** 5 - **Anexo N°:** 20 - **Versión Anexo N°:** 1
Fecha: 20/01/2012 **Atención:** Alberto Baraldo

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	GRAFICA Y SEÑALIZACION					\$ -7.458,00
1.01	Carteleria; marquesina tipo Frontlight Corresponde a tres carteles tipo Frontlight con estructura y lona impresa en 1440 dpi para ubicar en el pasillo de Planta Baja, tomados los tres carteles como un global.		1,00	ML	\$ -7.458,00	\$ -7.458,00
2	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
2.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$	\$ -
2.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$	\$ -
3	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ -924,00
3.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$	\$ -924,00
TOTAL PRESUPUESTO						\$ -8.382,00

Son Pesos: Menos ocho mil trescientos ochenta y dos

Notas:

- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * Moneda en pesos argentinos
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo
- * Alimentaciones de entrada de agua, electricidad, y otros servicios; se verificarán al inicio de los trabajos
- * No se cotizan instalaciones especiales, solo cañerías vacías en los ítems indicados como tales.
- * No se cotizan instalaciones de control accesos
- * No se incluye cotización de equipamiento, mobiliario, ni sillas
- * No se incluye central telefónica, ni equipamiento electrónico para racks
- * No se incluye ningún tipo de equipamiento, ni instalaciones especiales en Data Center
- * Los ítems opcionales y/o alternativos no suman a la presente estimación de costos, de ejecutarse estos se deberá considerar el porcentaje proporcional por proyecto, dirección de obra, gastos generales y beneficio

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 150 días corridos.
- * El plazo de obra es de 150 días.

Forma de Pago:

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es de 10 días

Referencia:

- O:** Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Valentina Supan
Contract Rent S.A.