

Cliente: Mercado Libre
 Obra: Oficinas
 Dirección: Aguada Park - Of. 1207 - Montevideo - Uruguay
 Estimación de Costo N°: 1 - revisión N°:2 - Anexo N°:1
 Fecha: 22/03/2012 Atención: Sr. Sebastián Fernández Silva



USD 19,56

Rubro ítem	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
7	PISOS VINÍLICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA				\$	3.867
7,01	Lamina VinilPVC para pisos Pattern 4986. Dimensiones 0,186x0,94x0,03, color a definir, según stock. En coffe-dinning area y kitchen.		-72,63	M2	19 \$	-1.380
7,03	Piso de goma marca Mannington, modelo Reset Interlocking de 24" x 24", codigo 824 En coffe-dinning area y kitchen.		72,63	M2	72 \$	5.247
8	REVESTIMIENTOS CERÁMICOS / PORCELLANATO / METALICOS				\$	5.165
8,04	Chapa acanalada o similar		-35,76	M2	26 \$	-914
	Revestimiento madera tipo deck, similar al punto 6.01, en pared detrás mueble de recepcion		35,76	M2	238 \$	6.079
22	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO				\$	1.837
22,02	Instalación provisoria de equipos de aire para etapa 1		1,00	GI	1.837 \$	1.837
23	GRÁFICA Y SEÑALIZACIÓN				\$	2.632
23,03	Provisión e instalación de gráfica esmerilada, en sector de recepcion en paredes de yeso excepto atrás de mueble de recepcion		47,00	M2	56 \$	2.632
26	MUEBLES ESPECIALES / ACCESORIOS				\$	5.850
26,06	Sofa, 5 módulos puff y mesa de recepcion		1,00	UN	5.715 \$	5.715
26,07	Tela del tapizado para equipamiento de los phone booths		20,00	mtl	7 \$	134
29	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	3.812
29,01	Gastos Grales		1,00	GL	\$ 1.684	1.684
29,02	Beneficio		1,00	GL	\$ 2.129	2.129
T O T A L P R E S U P U E S T O						\$ 23.163
Son: veintitres mil ciento sesenta y tres dólares americanos.						

Notas:

- * Moneda en dólares americanos, el precio NO incluye impuestos.
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios.
- * Para todas la provisiones de materiales los precios deben ajustarse de acuerdo a la cotización del U\$D.
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo
- * El presupuesto no incluye la Central Telefónica, como así tampoco elementos activos como routers y switches.
- *Se incluye la gestión ante Aguada Park para la autorización de las obras. No se incluyen las tasas correspondientes.
- *Los costos asociados a la solicitud de aumento de empalme estarán a cargo del Cliente.
- *No se consideran los consumos eléctricos, de gas u otros servicios.
- *Los aportes correspondientes al punto 2,11 son ESTIMADOS y deben confirmarse con las correspondientes contrataciones

COORDINACIÓN DE CONTRATOS Y PROVEEDORES

- * Por la coordinación y la supervisión de los trabajos y provisiones contratadas en forma directa por el comitente, se aplicará un valor del 5% del costo del contrato.

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es de 90 días corridos. Se deben verificar stock de materiales al momento de la Contratación.

Forma de Pago:

- Anticipo 50%
- 50% recepción provisoria de la obra, según forma de pago estipulada en el contrato

Mantenimiento de la oferta:

- Mantenimiento de la oferta es de 20 días

Referencia:

- O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio