



PRESUPUESTO OBRA AVAYA CHILE

Cliente: AVAYA

Dirección: Ricardo Lyon N° 222, piso 16, oficina 1601, Providencia.

Santiago 20 de Diciembre de 2011.

Dólar \$ 520,30

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total Dólar
1, 00	MOBILIARIO ESPECIAL							
	Mueble en Showroom, Proveedor Acción Concreta.							
1, 01	Mueble especial a medida blanco/rojo/vidrio/acero de 3,8 x 2,4 h, para sector Showroom.		1	GL	\$ 1.843.000	\$ 1.843.000		
1, 02	Mesa de reunión de diámetro 0,9 metros.		1	GL	\$ 112.326	\$ 112.326		
	Subtotal MOBILIARIO ESPECIAL 1,00						\$ 1.955.326	3.758,07
2, 00	MOBILIARIO DE LÍNEA							
	Muebles Workstation, Proveedor Acción Concreta.							
2, 01	Escritorios de 1,60 x 0,7 + 0,6 x 0,5.		6	U	\$ 174.406	\$ 1.046.436		
2, 02	Escritorios de 2,12 x 0,70		1	U	\$ 184.203	\$ 184.203		
2, 03	Cajoneras móviles		7	U	\$ 80.413	\$ 562.891		
	Panelería Divisoria							
2, 04	Panel de 0,8 x 1,35 h		10	U	\$ 112.326	\$ 1.123.260		
2, 05	Panel de 0,7 x 1,35 h		8	U	\$ 108.116	\$ 864.930		
2, 06	Panel de 0,6 x 1,35 h		5	U	\$ 99.704	\$ 498.522		
2, 07	Panel de 1,00 x 1,35 h		1	U	\$ 128.971	\$ 128.971		
2, 06	Pilar de inicio		9	U	\$ 16.310	\$ 146.786		
2, 07	Tapa terminal		8	U	\$ 13.047	\$ 104.372		
	Sillón de Manager, Proveedor Acción Concreta.							
2, 08	Sillón de Manager, modelo Missouri		1	U	\$ 101.850	\$ 101.850		
	Sillas							
2, 09	Silla operativa modelo Génova. Base con ruedas, con brazos, respaldo medio en malla, asiento en tela, color negro.		20	U	\$ 55.913	\$ 1.118.260		
	Despacho e Instalación en Santiago							
2, 09	Despacho e Instalación en Santiago		1	GL	\$ 436.500	\$ 436.500		
	Subtotal MOBILIARIO DE LINEA 2,00						\$ 6.316.981	12.141,04

3, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
3, 01	Proyecto ejecutivo y as built de Arquitectura		1	GL		\$ 384.000		
3, 02	Dirección de Obra.		1	GL		\$ 1.440.000		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 3,00						\$ 1.824.000	3.505,67
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
4, 01	Gastos Generales.		1	GL		\$ 843.995		
4, 02	Beneficio.		1	GL		\$ 1.969.321		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 4,00						\$ 2.813.315	5.407,10
Subtotal Presupuesto							\$ 12.909.622	24.811,88

IVA 19%	\$	2.452.828	4.714,26
Total	\$	15.362.450	29.526,14

Plazo de entrega: 5 Semanas. No incluye días festivos. Plazo corre una vez hecho efectivo el anticipo.

Nota:

1 Las cubiertas de los escritorios son en 25 mm laminado, con canto recto en pvc, costados en melamina de 18 mm.

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

50 %anticipo

40% Recepción Provisoria

10 %contra entrega Final

NOTAS:

REFE|O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)