ceatract

Cliente: MILKAUT S.A.
a— Obra: Nuevas Oficinas Billinghurst
_-’“I"'lﬂlll k Direccion: Billinghurst 1833 - Piso 5° - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
e Presupuesto N°: 1280 - Version N°: 4 - Anexo N°: 1 - Version Anexo N°: 1
aqent Fecha: 19/09/2012 Atencion:At. Julio Kuchen Pag. 1/3
erbro Descripcion O/A Cant. UM P. Unit. P. Total
em
1 INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO $ 2.157,10
1.01  Matafuego, base HCFC ( para computadoras y equipos electrénicos ) de 5 kg, incluye 1,00 UN $ 85330 § 853,30
chapa baliza reglamentaria, soporte para pared, auditoria IRAM extintor nuevo, tarjeta
identificacion GCBA, e instalacion
1.02  Matafuego, base polvo quimico ABC de 5 kg, incluye chapa baliza reglamentaria, 1,00 GL $ 130380 § 1.303,80
soporte para pared, auditoria IRAM extintor nuevo, tarjeta identificacion GCBA, e
instalacion
2 INSTALACION ELECTRICA $ 636,00
2.01  Portero eléctrico 1,00 UN $ 636,00 $ 636,00
3 INSTALACION CONTROL DE ACCESO $ 4.566,48
3.01  Controlador para puertas 1,00 UN $ 657,20 $ 657,20
3.02 Retencion electromagnética 1,00 UN $ 79500 @ $ 795,00
3.03  Pulsador manual de apertura, frente metalico 1,00 UN $ 106,00 $ 106,00
3.04 Sensor magnético de aplicar 1,00 UN $ 19,08 $ 19,08
3.05 Fuente auxiliar 2 amp. 6-12 vcc/vea 1,00 UN $ 190,80 $ 190,80
3.06 Tarjeta estandard de proximidad 20,00 UN $ 18,02  $ 360,40
3.07  Mano de obra de conexionado del sistema 1,00 GL $ 243800 $ 2.438,00
4 GRAFICA Y SENALIZACION $ 3.392,00
4.01  Logos corpéreos; en MDF pintado 1,00 UN $ 339200 $ 3.392,00
Corresponde a logo de 1.20 m x 0.80 m.
5 AISLACIONES $ 2.797,92
5.01 Aislacion lana vidrio liviana; fieltro lana de vidrio sin velo, en rollo, espesor 50mm, 67,00 M2 $ -20,49 $ -1.372,83
densidad 14 kg/m3
5.02 Aislacion lana vidrio pesada; panel rigido lana vidrio, espesor 50mm, densidad 35 67,00 M2 $ 6225 § 4.170,75
kg/m3
SUBTOTAL OBRA
6 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO $ 2.438,90
6.01  Beneficio 1% $ 1.490,44
6.02 Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene $ 948,46

TOTAL OBRA $ 15.988,40
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Rubro Descripcion O/A Cant. UM P. Unit. P. Total
Item

7 HONORARIOS PROFESIONALES $ -

7.01  Anteproyecto 1,00 GL $ -

Es el conjunto de planos y demas elementos graficos necesarios para dar una idea
general del proyecto en desarrollo. [

Tiene por objeto exhibir claramente el disefio propuesto y sus caracteristicas
espaciales, funcionales, formales y técnicas. El cumplimiento de todos los
requerimientos funcionales y programaticos relevados y las disposiciones oficiales. [
Permite el computo de los materiales, la preparacion de un presupuesto global
estimado y establecer el monto del mismo.[!

Sirve de base, luego de aprobado para la elaboracién de la documentacién del
proyecto ejecutivo.

7.02  Proyecto Ejecutivo 1,00 GL $ -
El proyecto ejecutivo es el conjunto de planos y especificaciones técnicas realizadas a
partir del anteproyecto aprobado que definen con precision el disefio propuesto,
permiten establecer el costo de la obra y la realizacién de la misma. (]
La documentacion a desarrollar incluye: planos de plantas, cortes y vistas generales
con el equipamiento incluido, planos de tabiqueria y equipamiento de linea, en las
escalas adecuadas y debidamente acotadas, detalles constructivos y de muebles
especiales, planilla de terminaciones vy los proyectos técnicos de las instalaciones de:
iluminacion, eléctricas, sanitarias, aire acondicionado, red de voz y datos, extincién de
incendio, corrientes débiles, de acuerdo a las caracteristicas particulares del proyecto.

7.03  Direccién de Obra 1,00 GL $ -
La direccion de obra sera realizada por un profesional designado con dedicacion
exclusiva a esta obra., su trabajo incluye realizar las tareas técnicas y de gestion
necesarias para asegurar que la obra se construya en concordancia con el proyecto
aprobado, dentro de los costos y plazos convenidos, brindando a los contratistas las
instrucciones y aclaraciones necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos. !
Verificar la calidad de los materiales y las instalaciones de forma que cumplan con lo
establecido en el proyecto ejecutivo.!

Controlar el cumplimiento del cronograma general de la obra, coordinar las reuniones
y realizar los informes semanales, realizar las recepciones provisoria y definitiva de
obra. 1]

Supervisar la entrega de manuales de uso, garantias y la ejecucion de los planos
conforme a obra.[]

Constatar la actuacion del Profesional en higiene y seguridad de acuerdo con las
leyes, decretos y resoluciones de la Sectretaria de Riesgo del trabajo para garantizar
la seguridad de la obra y la indemnidad del comitente.

7.04  Documentacion y Planos conforme a Obra 1,00 GL $ -
Al finalizar la obra se entregara un juego impreso y un CD con la documentacion de la
obra y los planos conforme a obra ademas de los manuales de uso y las garantias de
los equipos suministrados.

TOTAL PRESUPUESTO $ 15.988,40
Son Pesos: Quince mil novecientos ochenta y ocho con 40/100.-

Notas:

* Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles

* Los precios de la presente no incluyen IVA

* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
* No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio

* Garantia de un afio

* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

Plazo de Entrega:
* El Plazo de Obra es en 46 dias corridos.

Forma de Pago:
+ Anticipo %50
+ Avance de obra %40
+ Final de Obra %10
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Mantenimiento de la oferta:
* Mantenimiento de oferta es en 10 dias

Referencia:
O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y
beneficio
A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y
beneficio

Valentina Supan
Contract Rent S.A.



