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Descripcion O/A Cant. UM P. Unit. P. Total
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1 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO $ 203,30
1.01  Continuo placa std 12,5mm 2,00 M2 $ 101,65 $ 203,30

Para pasillo de acceso a los bafios.
2 PISOS ALFOMBRADOS $ 588,30
2.01  Varilla de aluminio anodizado, con terminacién natural ( provisién y colocacion ) 3,00 UN $ 196,10 $ 588,30
3 PISOS CERAMICOS / PORCELLANATO $ 1.478,70
3.01 ILVA, pisos linea PORCELLANATO ECOLAND, Caves natural, 60x60cm 9,00 M2 $ 164,30 $ 1.478,70

Para pasillo de acceso a los bafios.
4 PINTURA $ 6.785,85
4.01  Preparacion y pintado de cielorraso con latex comun, hasta 3,20m altura 50,88 M2 $ 3710 § 1.887,65

Corresponde a la reparacion y repintado del cielorraso existente en los bafios
4.02 Preparacioén y pintado de muros y tabiques con esmalte sintético satinado, hasta 95,00 M2 $ 515 $ 4.898,20

3,20m altura

Corresponde a la reparacion y repintado de las paredes existentes de los bafios.
5 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES $ 413,40
5.01  Manija de bronce 6,00 UN $ 689 § 413,40

Picaportes para puertas existentes de bafios y salas de aire acondicionado.
6 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS $ 480,18
6.01  Tapa asiento FERRUM, Bari 3,00 UN $ 11342 § 340,26
6.02 Tapa asiento FERRUM para inodoro discapacitados 1,00 UN $ 13992 § 139,92
7 ARTEFACTOS DE ILUMINACION $ 314,82
7.01  Artefacto redondo embutir, marca LUMENAC, modelo ENERGY 226V EL, diametro 1,00 UN $ 314,82 $ 314,82

230mm con vidrio, 2x26w dulux Osram

SUBTOTAL OBRA $ 10.264,55

8 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO $ 1.847,61
8.01  Beneficio 1% $ 1.129,10
8.02 Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene $ 718,51

TOTAL OBRA $ 12.112,16
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] HONORARIOS PROFESIONALES $ -

9.01  Anteproyecto 1,00 GL $ -

Es el conjunto de planos y demas elementos graficos necesarios para dar una idea
general del proyecto en desarrollo. [

Tiene por objeto exhibir claramente el disefio propuesto y sus caracteristicas
espaciales, funcionales, formales y técnicas. El cumplimiento de todos los
requerimientos funcionales y programaticos relevados y las disposiciones oficiales. [
Permite el computo de los materiales, la preparacion de un presupuesto global
estimado y establecer el monto del mismo.[!

Sirve de base, luego de aprobado para la elaboracién de la documentacién del
proyecto ejecutivo.

9.02  Proyecto Ejecutivo 1,00 GL $ -
El proyecto ejecutivo es el conjunto de planos y especificaciones técnicas realizadas a
partir del anteproyecto aprobado que definen con precision el disefio propuesto,
permiten establecer el costo de la obra y la realizacién de la misma. (]
La documentacion a desarrollar incluye: planos de plantas, cortes y vistas generales
con el equipamiento incluido, planos de tabiqueria y equipamiento de linea, en las
escalas adecuadas y debidamente acotadas, detalles constructivos y de muebles
especiales, planilla de terminaciones vy los proyectos técnicos de las instalaciones de:
iluminacion, eléctricas, sanitarias, aire acondicionado, red de voz y datos, extincién de
incendio, corrientes débiles, de acuerdo a las caracteristicas particulares del proyecto.

9.03 Direccion de Obra 1,00 GL $ -
La direccion de obra sera realizada por un profesional designado con dedicacion
exclusiva a esta obra., su trabajo incluye realizar las tareas técnicas y de gestion
necesarias para asegurar que la obra se construya en concordancia con el proyecto
aprobado, dentro de los costos y plazos convenidos, brindando a los contratistas las
instrucciones y aclaraciones necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos. !
Verificar la calidad de los materiales y las instalaciones de forma que cumplan con lo
establecido en el proyecto ejecutivo.!

Controlar el cumplimiento del cronograma general de la obra, coordinar las reuniones
y realizar los informes semanales, realizar las recepciones provisoria y definitiva de
obra. 1]

Supervisar la entrega de manuales de uso, garantias y la ejecucion de los planos
conforme a obra.[]

Constatar la actuacion del Profesional en higiene y seguridad de acuerdo con las
leyes, decretos y resoluciones de la Sectretaria de Riesgo del trabajo para garantizar
la seguridad de la obra y la indemnidad del comitente.

9.04 Documentacion y Planos conforme a Obra 1,00 GL $ -
Al finalizar la obra se entregara un juego impreso y un CD con la documentacion de la
obra y los planos conforme a obra ademas de los manuales de uso y las garantias de
los equipos suministrados.

TOTAL PRESUPUESTO $
Son Pesos: Doce mil ciento doce con 16/100.-

Notas:

* Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles

* Los precios de la presente no incluyen IVA

* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
* No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio

* Garantia de un afio

* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

* Alimentaciones de entrada de agua, electricidad, y otros servicios; se verificaran al inicio de los trabajos

Plazo de Entrega:
* El Plazo de Obra es en 20 dias corridos.

Forma de Pago:
+ Anticipo %50
+ Avance de obra %40
+ Final de Obra %10
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Mantenimiento de la oferta:
* Mantenimiento de oferta es en 10 dias

Referencia:
O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y
beneficio
A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y
beneficio

Valentina Supan
Contract Rent S.A.



