

**HABILITACION OFICINAS GENERALES ADICIONAL 1****Ciente: SMA****Obra: OFICINAS GENERALES****Dirección: Edificio De Las Artes, piso 18 of. 1804**

Santiago, 28 de Noviembre de 2012

Valor UF.	\$	22.871,93
Dólar	\$	481,05
M2		245,00

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	VARIOS							
1, 01	Diferencial por cambio de pantallas en melamina a cristal para muebles de open plan		4	U	\$ 56.180	\$ 224.720		
1, 02	Provisión e instalación de mueble para sala de servidor		1	GL	\$ 318.000	\$ 318.000		
1, 03	Tabiquería de cristal laminado ACUSTICO 4+4 incoloro con perfil canal de aluminio color mate 30 x 15 mm, h=2,5n. En sala de reunión		6	M2	\$ 64.660	\$ 387.960		
1, 04	Descuento en Tabiquería de cristal laminado 4+4 incoloro con perfil canal de aluminio color mate 30 x 15 mm, h=2,5n. Sala de reunión		6	M2	-\$ 62.540	-\$ 375.240		
1, 05	Provisión e instalación de estantería metálica para bodega, según plano, terminación blanca		1	GL	\$ 392.200	\$ 392.200		
	Subtotal VARIOS 1,00						\$ 947.640	41,43 UF
2, 00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO							
2, 01	Centro eléctrico puesto trabajo 5113/10A normal en Privado 1, 2, servidor y Bodega		4	U	\$ 12.382	\$ 49.527		
2, 02	centro eléctrico puesto trabajo 5113/10A Comp, sala servidor		1	U	\$ 12.382	\$ 12.382		
2, 03	Roseta embutida rj-45 cat 6 A, para privado 1, en privado 1 y servidor		2	U	\$ 7.778	\$ 15.557		
2, 04	Multipar 4 pares cat 6		50	ML	\$ 445	\$ 22.260		
2, 05	Certificación y rotulación		2	U	\$ 1.183	\$ 2.366		
2, 06	Canalizaciones varias, fijaciones y mano de obra		1	GL	\$ 90.100	\$ 90.100		
2, 07	Provisión e instalación Rack gabinete MOREX similar a eett , ordenadores, pdu + placa angulada		1	U	\$ 1.778.383	\$ 1.778.383		
2, 08	Zapatilla raqueable, con enchufes normales		2	U	\$ 48.760	\$ 97.520		
2, 09	Arranque, canalización, automático, tablero trifásico y enchufe industrial para Meeting Room 2, según requerimiento del cliente		1	GL	\$ 196.100	\$ 196.100		
	Subtotal ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 2,00						\$ 2.264.195	98,99 UF
3, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
3, 01	Proyecto ejecutivo		1	GL		\$ 0		
3, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 3,00						\$ -	0,00 UF
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
4, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 163.622		
4, 02	Beneficio		1	GL		\$ 381.784		
	Subtotal BENEFICIO 4,00						\$ 545.406	23,85 UF
Total Presupuesto							\$ 3.757.241	164,27 UF

Plazo de entrega: Sujeto a disponibilidad de gabinete.

UF X M2	0,67
---------	------

IVA 19%	\$	713.876	31,21	UF
Total	\$	4.471.117	195,48	UF

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

50% con pago de Recepcion Provisoria

50% con pago de Recepcion Final

NOTAS: