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Rubro 
Item

Descripción O/A Cant. UM P. Unit. P. Total

1 PINTURA R 1.812,04$            

1.01 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex mate, hasta 3,20m altura 95,12 M2 -33,95$     -3.229,32$           

Corresponde a los tabiques exteriores de las salas de reuniones y el tabique que 
separa las oficinas de recepción

1.02 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado, mediante sistema 
tintométrico, hasta 3,20m altura

95,12 M2 53,00$      5.041,36$            

SUBTOTAL OBRA 1.812,04$            

2 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO H -$                     

2.01 Beneficio 13% 235,56$               

2.02 Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene 132,82$               

TOTAL OBRA 2.180,42$            

T  O  T  A  L    P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O H 2.180,42$         
Son Pesos: Dos mil ciento ochenta con 42/100.-

Notas:

Plazo de Entrega:

Forma de Pago:

+ Avance de obra %40

+ Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

Valentina Supan

Contract Rent S.A.

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos generales y 
beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos  se  deben  sumar  al  presupuesto con sus respectivos gastos generales y 
beneficio

* Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles

* Los precios de la presente no incluyen IVA

* Garantía de un año

* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

* Anticipo 50%, Final de obra 40% según avances de obra por certificaciones quincenales y/o mensuales, Fondo de garantía 10% contra recepción de obra

* El Plazo de Obra es en 10 días corridos.

+ Anticipo %50

* Mantenimiento de oferta es en 10 días

Cliente:
Obra:
Dirección:
Presupuesto Nº:
Fecha:
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