

Cliente: MARCELO HERNANDEZ OTAÑO
Obra: Nuevas oficinas
Dirección: Panamericana bajada Debenedetti - Vicente López - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Estimación Precios: 1483 - Versión N°: 2 - Anexo N°: 6 - Versión Anexo N°: 1
Fecha: 30/04/2013 **Atención:** Sr. Marcelo Hernández Otaño

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	INSTALACION ELECTRICA					\$ 116,60
1.01	Boca de tensión común para puestos trabajo		1,00	BC	\$ 116,60	\$ 116,60
2	INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO					\$ 381,60
2.01	Boca red Cat. 5E para voz, marca SYSTIMAX		2,00	BC	\$ 190,80	\$ 381,60
SUBTOTAL OBRA						\$ 498,20
3	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ -
3.01	Beneficio		13%			\$ 64,76
3.02	Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene					\$ 36,51
TOTAL OBRA						\$ 599,47
ESTIMACIÓN PRESUPUESTO						\$ 599,47

Son Pesos: Quinientos noventa y nueve con 47/100.-

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * Garantía de un año
- * La cableado y canalización de los puestos cotizados serán realizados desde el pleno del Shopping, en caso de no ser factible trabajos desde el mismo se deberá cotizar, reparaciones de durlock y pintura.----0000

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 5 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es en 10 días

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Torres Ximena
Contract Rent S.A.