

Cliente: MARCELO HERNANDEZ OTAÑO
Obra: Nuevas oficinas
Dirección: Panamericana bajada Debenedetti - Vicente López - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1483 - **Versión N°:** 2 - **Anexo N°:** 2 - **Versión Anexo N°:** 2
Fecha: 04/04/2013 **Atención:** Sr. Marcelo Hernández Otaño

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	TABIQUE EN PLACAS DE ROCA DE YESO					\$ 389,23
1.01	Refuerzo de madera de 1" x 2" Corresponde refuerzo para pizarras		21,60	ML	\$ 18,02	\$ 389,23
2	INSTALACION ELECTRICA					\$ 1.886,80
2.01	Canalizaciones por cañería plástica 2" embutida en piso para tensión y cableado estructurado Corresponde cañería vacía para proyectores en cielorrasos para las 2 salas de reuniones grandes y cañería vacía para los proyectores de proximidad en las 3 salas.		13,00	ML	\$ 127,20	\$ 1.653,60
2.02	Boca de tensión común para puestos trabajo Corresponde a la tensión de los proyectores de las 2 salas de reuniones grandes		2,00	BC	\$ 116,60	\$ 233,20
3	INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO					\$ 954,00
3.01	Boca red Cat. 5E para voz, marca SYSTIMAX Corresponde a los UTPs de los proyectores de las 2 salas de reuniones grandes (2 utps mas) y de los LCD (3 utps mas).		5,00	BC	\$ 190,80	\$ 954,00
SUBTOTAL OBRA						\$ 3.230,03
4	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ -
4.01	Beneficio		13%			\$ 419,90
4.02	Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene					\$ 236,76
TOTAL OBRA						\$ 3.886,69
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 3.886,69

Son Pesos: Tres mil ochocientos ochenta y seis con 69/100.-

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio
- * Garantía de un año
- * Alimentaciones de entrada de agua, electricidad, y otros servicios; se verificarán al inicio de los trabajos
- * No se consideran tareas que no se encuentren expresamente indicadas en el presente presupuesto.
- * No se incluyen tareas de asesoramiento técnico sobre las instalaciones no cotizadas.
- * No se incluyen izajes de ningún tipo ni andamios para las contrataciones provistas por el comitente.
- * El desagüe de los equipos de aire contempla únicamente el tendido de cañerías.
- * El final de obra (10%) se cancelará a los 30 días de la recepción de la obra.

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 15 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es en 10 días

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Torres Ximena
Contract Rent S.A.