



Cliente: BRENNTAG ARGENTINA SA
Obra: Nuevas oficinas Italia
Dirección: Italia 415 5° piso - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1399 - **Versión N°:** 4 - **Anexo N°:** 10 - **Versión Anexo N°:** 2
Fecha: 08/05/2013 **Atención:** Sr. Alberto Onagoity

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	GRAFICA Y SEÑALIZACION					\$ 7.925,89
1.01	Vinilos; esmerilado LG CHEM Corresponde a vinilo esmerilado y transparente de una altura de 1.20m.		80,00	M2	\$ -137,80	\$ -11.024,00
1.02	Vinilos; impresos y/o especiales Corresponde a vinilo esmerilado y transparente de una altura de 1.80m.		128,50	M2	\$ 147,47	\$ 18.949,89
SUBTOTAL OBRA						\$ 7.925,89
2	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ -
2.01	Beneficio		11%			\$ 871,84
2.02	Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene					\$ 554,81
TOTAL OBRA						\$ 9.352,54
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 9.352,54

Son Pesos: Nueve mil trescientos cincuenta y dos con 54/100.-

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 10 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es de 5 días

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Torres Ximena
Contract Rent S.A.