



Cliente: BRENNTAG ARGENTINA SA
Obra: Nuevas oficinas Italia
Dirección: Italia 415 5° piso - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1399 - Versión N°: 4 - Anexo N°: 3 - Versión Anexo N°: 1
Fecha: 15/04/2013 **Atención:** Sr. Alberto Onagoity

Pág. 1/2

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	CRISTALES					\$ 1.287,90
1.01	Espejo de cristal float de 4 mm, bordes pulidos, sin perforaciones medidas 1,50x0,88m		2,70	M2	\$ 477,00	\$ 1.287,90
2	INSTALACION SANITARIA					\$ 2.544,00
2.01	Colocación artefactos sanitarios, griferías y accesorios		4,00	UN	\$ 636,00	\$ 2.544,00
3	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS					\$ 14.091,64
3.01	Bacha bajo mesada FERRUM, Arianna, blanca (LCH) CORRESPONDE A BACHA FERRUM BAJO MESADA EN ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO 30CM		2,00	UN	\$ 371,00	\$ 742,00
3.02	Inodoro largo FERRUM, Marina (IHLJ) CORRESPONDE A FERRUM MURANO		2,00	UN	\$ 906,30	\$ 1.812,60
3.03	Depósito inodoro largo FERRUM, Marina (DHAXF) CORRESPONDE A FERRUM MURANO		2,00	UN	\$ 801,36	\$ 1.602,72
3.04	FV Kit accesorios para baño Libby INCLUYE INSTALACIÓN		2,00	GL	\$ 943,40	\$ 1.886,80
3.05	FV Grifería monocomando para lavatorio, SMILE (0181/92) CORRESPONDE A FERRUM MURANO		2,00	UN	\$ 869,20	\$ 1.738,40
3.06	Tapa asiento bidet FERRUM, Marina (THB3) CORRESPONDE A FERRUM MURANO		2,00	UN	\$ 112,36	\$ 224,72
3.07	FV Descarga con sifón, modelo 0242.01		2,00	UN	\$ 286,20	\$ 572,40
3.08	Vanitory FERRUM Marina 85 Wenge 1 cajón con mesada 3 agujeros (YH 83C B3)		2,00	UN	\$ 2.756,00	\$ 5.512,00
	CORRESPONDE MESADA DE BAÑO EN SILESTONE-BLANCO NORTE					
	SUBTOTAL OBRA					\$ 17.923,54
4	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ -
4.01	Beneficio		11%			\$ 1.971,58
4.02	Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene					\$ 1.254,64
	TOTAL OBRA					\$ 21.149,76
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 21.149,76
Son Pesos: Veintiun mil ciento cuarenta y nueve con 76/100.-						

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 25 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es de 10 días



Cliente: BRENNTAG ARGENTINA SA
Obra: Nuevas oficinas Italia

Pág. 2/2

Referencia:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Torres Ximena
Contract Rent S.A.