
Santiago, 27 de Marzo de 2013.

Dólar
UF 22,846$
M2

Descripción A/O Cant U P-Unitario Subtotal Total Total UF
1, 00 CABLEADO ESTRUCTURADO

1, 01 Multipar 4 pares Cat 6 Marca  AMP o Similar (cielo hall) 305 Mts 418$ $ 127,490
1, 02 Fase Plate RJ-45 Cat 6 Doble Marca AMP o Similar (cielo hall) 1 UN 2,475$ $ 2,475
1, 03 Modulos RJ-45 Cat 6 Marca AMP o Similar (cielo hall) 4 UN 2,805$ $ 11,220
1, 04 Certificacion y Rotulacion (cielo hall) 4 UN 2,750$ $ 11,000
1, 05 Cable Pach Cord Cat 6 Marca AMP o Similar (cielo hall) 4 UN 2,475$ $ 9,900
1, 06 Cable User Cord Cat 6 Marca AMP o Similar (cielo hall) 1 UN 3,135$ $ 3,135
1, 07 Varios y Fijaciones 1 GL 38,500$ $ 38,500
1, 08 Mano de Obra, Gastos Generales y Utilidad 1 GL 130,680$ $ 130,680

ELECTRICIDAD
1, 09 Centro Electrico 5113 Normal Doble Puesto de Trabajo (sala reuniones visita) 1 UN 10,175$ $ 10,175
1, 10 Centro Electrico Puesto de Trabajo 5100 Computacion Doble (sala reuniones visita) 1 UN 16,236$ $ 16,236
1, 11 Varios, Fijaciones mas 562 Conectores , Ferreteria y Picados. 1 UN 27,500$ $ 27,500

Subtotal SEGURIDAD 1,00 388,311$ UF 17.00
2, 00 Muebles
2, 01 Mueble archivo bóveda,con los cajones en estructura metálica 1 UN $ 682,000 $ 682,000
2, 02 Mueble metalico archivo bóveda 1 UN $ 110,000 $ 110,000

Subtotal CLIMA 2,00 792,000$ UF 34.67
3, 00 Film
3, 01 Diferencia de film 1 GL $ 280,500 $ 280,500

280,500$ UF 12.28
4, 00 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO
4, 01 Gastos Generales. 1 GL $ 71,713
4, 02 Beneficio. 1 GL $ 167,329

Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO  3,00 239,042$ UF 10.46

Adicional 2
Cliente: CAPITAL EXPRESS
Obra: Habilitacion de oficina
Dirección: Nueva de Lyon n° 145, piso 6.

Rubro



1,699,853$ UF 74

947,202$ UF 41.46

Total Neto 752,651$ UF 32.94

IVA 19% 143,004$ UF 6.26

Total 895,654$ UF 39.20

Mantenimiento de la oferta:
Forma de Pago:
50 %anticipo
50% contra entrega

REFERENCIAS:O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al item anterior)

NOTAS:

Total Presupuesto

Plazo de entrega: 20 días. No incluye dias festivos. Plazo corre a contar de 2 dias una vez hecho efectivo el anticipo.

Descuento por mueble


