

Habilitación de oficinas Grupo aib Fahneu

Santiago, 28 de Mayo de 2013

Cliente: FAHNEU

Obra: Habilitación de oficinas Fahneu.

Dirección: Santa Clara 301 Oficina 7801. Edificio Patio Mayor. Ciudad Empresarial.

Dólar 489,99
UF 22.897,06
M2 503

Rubro	Descripción		A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO								
	ELECTRICIDAD								
1, 01	Centro eléctrico puesto trabajo 5113/10A normal doble o arranques			5	U	\$ 13.927	\$ 69.633		
1, 02	Canalizaciones acercamiento pvc -emt-flexible y corrientes débiles, c.acceso y cctv			1	GL	\$ 157.500	\$ 157.500		
1, 03	Varios y fijaciones			1	GL	\$ 26.250	\$ 26.250		
	CABLEADO ESTRUCTURADO								
1, 04	Multipar 4 pares CAT 6			320	ML	\$ 360	\$ 115.315		
1, 05	Roseta embutida rj-45 CAT 6 doble			4	U	\$ 5.812	\$ 23.248		
1, 06	Certificación y rotulación			8	U	\$ 1.109	\$ 8.870		
1, 07	Cable de patch CAT 6			8	U	\$ 2.754	\$ 22.028		
1, 08	Cable de user CAT 6			4	ML	\$ 3.040	\$ 12.160		
1, 09	Mano de obra			1	GL	\$ 204.246	\$ 204.246		
	Subtotal ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 1,00							\$ 639.250	UF 27,92
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES								
2, 01	Proyecto y planos As-built.			1	GL		\$ -		
2, 02	Dirección de Obra.			1	GL		\$ -		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00							\$ -	UF 0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO								
3, 01	Gastos Generales.			1	GL		\$ 45.661		
3, 02	Beneficio.			1	GL		\$ 106.542		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00							\$ 152.202	UF 6,65
Total Presupuesto								\$ 791.452	UF 35

Plazo de entrega: Dentro del plazo de obra contractual.

NETO	\$ 791.452	UF 34,57
IVA 19%	\$ 150.376	UF 6,57
Total	\$ 941.828	UF 69,13

Forma de Pago:

50 % Anticipo
50 % Contra entrega.

Ref:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal
A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)