

Cliente: NALCO ARGENTINA SRL
Obra: NALCO 2013 - REMODELACION PISO 2
Dirección: Edificio Colonos Sur - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1881 - Versión N°: 6 - Anexo N°: 3 - Versión Anexo N°: 1
Fecha: 23/10/2013 **Atención:** Oscar Bonavota

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	INSTALACION ELECTRICA				\$	3.534,64
1.01	Canalizaciones por bandeja portacables de chapa perforada 300 mm, con accesorios		16,00	ML	\$ 118,65	\$ 1.898,40
1.02	Boca de tensión común para puestos trabajo		3,00	BC	\$ 124,30	\$ 372,90
1.03	Faceplate para unicanal 100 x 50 mm, incluye portabastidores y accesorios		11,00	BC	\$ 31,64	\$ 348,04
1.04	Canalizaciones (cañerías vacías) para instalación de Wi-Fi. Incluye cableado		18,00	ML	\$ 50,85	\$ 915,30
2	INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO				\$	3.105,24
2.01	Boca red Cat. 6E para voz, marca SYSTIMAX		6,00	BC	\$ 316,40	\$ 1.898,40
2.02	Boca red Cat. 6E para datos, marca SYSTIMAX		6,00	BC	\$ 31,64	\$ 189,84
2.03	Readecuación de rack existente Corresponde a Aduccion servicios en Rack (patchpanel)		1,00	GL	\$ 1.017,00	\$ 1.017,00
3	HONORARIOS PROFESIONALES				\$	939,40
3.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$	\$ 939,40
3.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$	-
4	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	822,63
4.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$	\$ 822,63
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 8.401,91

Son Pesos: Ocho mil cuatrocientos uno con 91/100.-

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos.
- * Los precios son fijos e inamovibles.
- * Los precios no incluyen IVA.
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos ni gestiones ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios.
- * No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio.
- * Garantía de un año.
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo.
- * Alimentaciones de entrada de agua, electricidad y otros servicios se verificarán al inicio de los trabajos.
- * No se cotizan instalaciones especiales de CCTV y de control accesos.
- * No se incluye central telefónica ni equipamiento electrónico para racks.
- * No se incluye instalacion de aire acondicionado.
- * No se incluye gestion de medidor electrico ante empresa prestadora de servicio.
- * No se incluye trabajos en núcleo ó núcleos sanitarios existentes del edificio.
- * El inicio de la obra está subordinado a la tramitación del aviso de obra por parte del cliente.
- * No se incluye instalacion de iluminacion.
- * Los puestos que se desarmen para ser reubicados: No se incluye modificaciones de los mismos solo desarme y rearmado en su nueva ubicacion.

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 60 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta de 10 días.

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Romina Chalcovich
 Contract Rent S.A.