



Cliente: SCHLUMBERGER ARGENTINA SA
Obra: Nuevas Oficinas
Dirección: Juana Manso 999 Piso 3º - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1648 - **Versión N°:** 1 - **Anexo N°:** 1 - **Versión Anexo N°:** 1
Fecha: 03/04/2013 **Atención:** GUILLERMO PERIC

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	PRELIMINARES					\$ 31.504,50
1.01	Sereno de Obra		30,00	DIA	\$ 1.050,15	\$ 31.504,50
2	LIMPIEZA DE OBRA					\$ 22.735,20
2.01	Limpieza de obra, mantenimiento		30,00	DIA	\$ 757,84	\$ 22.735,20
3	ASCENSORES					\$ 101.600,00
3.01	Ascensores, mantenimiento		1,00	UN	\$ 101.600,00	\$ 101.600,00
4	SEGURIDAD E HIGIENE					\$ 27.900,00
4.01	Técnico en Seguridad e Higiene		1,00	GL	\$ 27.900,00	\$ 27.900,00
SUBTOTAL OBRA						\$ 183.739,70
5	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 18.373,97
5.01	Beneficio		0%			\$ -
5.02	Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene					\$ 18.373,97
TOTAL OBRA						\$ 202.113,67
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 202.113,67

Son Pesos: Doscientos dos mil ciento trece con 67/100.-

Notas:

- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * EL PRESENTE PRESUPUESTO CORRESPONDE A COSTOS DE SERVICIOS MENSUALES.

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 120 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Natalia Grau
Contract Rent S.A.