



Cliente: SCHLUMBERGER ARGENTINA SA
Obra: Nuevas Oficinas
Dirección: Juana Manso 999 Piso 3º - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1648 - **Versión N°:** 1 - **Anexo N°:** 2 - **Versión Anexo N°:** 1
Fecha: 07/05/2013 **Atención:** GUILLERMO PERIC

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	PRELIMINARES					\$ 33.000,00
1.01	Sereno de Obra		30,00	DIA	\$ 1.100,00	\$ 33.000,00
2	LIMPIEZA DE OBRA					\$ 22.735,20
2.01	Limpieza de obra, mantenimiento		30,00	DIA	\$ 757,84	\$ 22.735,20
3	ASCENSORES					\$ 87.000,00
3.01	Ascensores, mantenimiento		1,00	UN	\$ 87.000,00	\$ 87.000,00
4	SEGURIDAD E HIGIENE					\$ 27.900,00
4.01	Técnico en Seguridad e Higiene		1,00	GL	\$ 27.900,00	\$ 27.900,00
SUBTOTAL OBRA						\$ 170.635,20
5	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 17.063,52
5.01	Beneficio		0%			\$ -
5.02	Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene					\$ 17.063,52
TOTAL OBRA						\$ 187.698,72
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 187.698,72

Son Pesos: Ciento ochenta y siete mil seiscientos noventa y ocho con 72/100.-

Notas:

- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * EL PRESENTE PRESUPUESTO CORRESPONDE A COSTOS DE SERVICIOS MENSUALES.

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 60 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Final de Obra %50

Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

- O:** Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Natalia Grau
Contract Rent S.A.