ceatract

Cliente: SCHLUMBERGER ARGENTINA SA
Obra: Nuevas Oficinas
Direccién: Juana Manso 999 Piso 3° - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina

Presupuesto N°: 1249 - Version N°: 3 - Anexo N°: 4 - Version Anexo N°: 1

Fecha: 02/05/2013 Atencion:FERNANDO ESPECHE Pag. 111
Rubro Descripcion O/A Cant. UM P. Unit. P. Total
Item
1 INSTALACION DETECCION DE INCENDIO $ 85.334,00
1.01  Sirena 6 bocina electrénica de alarma de 24v 4,00 UN $ 346,00 $ 1.384,00
1.02 Cableado, conexionado, montaje, programacion, pruebas de funcionamiento, y 1,00 GL $ 6540000 $ 65.400,00
puesta en marcha
1.03  Modulos control y monitoreo para sist.analégico 1,00 GL $ 295000 $ 2.950,00
1.04 Plaqueta lazo para detectores y médulos centrales 1,00 UN $ 1560000 $ 15.600,00
SUBTOTAL OBRA $ 85.334,00
2 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO $ 8.533,40
2.01  Beneficio 0% $ -
2.02 Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene $ 8.533,40
TOTAL OBRA $ 93.867,40
TOTAL PRESUPUESTO $ 93.867,40

Son Pesos: Noventa y tres mil ochocientos sesenta y siete con 40/100.-

Notas:

* Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
* Los precios de la presente no incluyen IVA

* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios

* Garantia de un afio

Plazo de Entrega:
* El Plazo de Obra es en 60 dias corridos.

Forma de Pago:
+ Anticipo %50
+ Final de Obra %50

Mantenimiento de la oferta:
* 20 dias corridos

Referencia:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y

beneficio

A: ltem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y

beneficio

* Este presupuesto corresponde a la version de plano N°

Natalia Grau
Contract Rent S.A.



