

Cliente: SCHLUMBERGER ARGENTINA SA
Obra: Nuevas Oficinas
Dirección: Juana Manso 999 Piso 3° - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1249 - Versión N°: 3 - Anexo N°: 7 - Versión Anexo N°: 1
Fecha: 14/06/2013 **Atención:** GUILLERMO PERIC

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	GRAFICA Y SEÑALIZACION					\$ 44.940,00
1.01	Colocación cartelería Portacenefas en 2mm de espesor (base, borde y frente) de 200x70mm, con frente transparente. Incluye colocacion.		350,00	UN	\$ 128,40	\$ 44.940,00
SUBTOTAL OBRA						\$ 44.940,00
2	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 8.988,00
2.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL		\$ 8.988,00
TOTAL OBRA						\$ 53.928,00
3	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
3.01	Honorarios Profesionales		1,00	GL		\$ -
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 53.928,00

Son Pesos: Cincuenta y tres mil novecientos veintiocho

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * El precio unitario cotizado corresponde a la cantidad de 350 unidades. De ser menos cantidad, se deberá verificar con el proveedor el precio final.

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 25 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %50

Mantenimiento de la oferta:

- * 20 días corridos

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

- * Este presupuesto corresponde a la version de plano N°

Natalia Grau
 Contract Rent S.A.